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UMOWANR ............ 114

zawarta w dniu .........ccceeeeeeeeenn. 2014 r. w Biatymstoku
pomi edzy:
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

reprezentowanym przez:

z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji:
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, 15-471 Biatystok
NIP 543-11-81-345, REGON 050040006,

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

W wyniku rozstrzygniecia zapytania ofertowego z dnia........ 2014 r. (znak NRZ/11/2014) prowadzonego w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej ,k.c.” oraz
Regulaminu Zawierania Uméw PTOP, zostata zawarta umowa na

Wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego nad 3 inwe stycjami
bedaca czescig projektu: ,Narewka - Rzeka zycia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura
2000 Puszcza Biatowieska”, wspoéffinansowanego przez Unie Europejskg ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko oraz dofinansowanego ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej,
0 nastepujgcej tresci:

g1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego zgodnie z

zapytaniem ofertowym, dokumentacjg projektowg robot oraz ztozong oferta.

§2
I. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji nastepujgcych

inwestycji budowlanych:

1. Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dziatkach o nr ew. 851, 887 w Biatowiezy na

szlaku w dolinie Narewki:
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Roboty budowlane obejmujg przebudowe drogi w podziale na dwa odcinki:
- odcinek nr 1 o dlugosci 422,21 m

- odcinek nr 2 o dtugo$ci 577,79 m

ODCINEK nr 1 od km 0+000,00 do km 0+422,21
Cigg pieszy o parametrach:

- szeroko$¢ 1,5m

- spadek poprzeczny— 3%

ODCINEK NR 2

a) od km 0+000,00 do km 0+211,90

Droga jednojezdniowa o parametrach:

- predkosé projektowa - 30 km/h

- szerokos$¢ korony - 5,0 m :

- szeroko$¢ jezdni- 3,0 m

- szeroko$¢ pobocza 2x1,0 m

- spadek jezdni- dwustronny o pochyleniu 3%

- spadek pobocza — 6%

b) od km 0+211,90 do km 0+577,79

Cigg pieszy o parametrach:

- szerokos¢ 1,5m

- spadek poprzeczny— 3%

2. Remont obiektu turystycznego "Filipéwka" na dzialce zlokalizowanej w obr. geod. gminy
Biatowieza dz. nr 807/1, obr. Budy

Roboty budowlane obejmuja:
- rozbiorke istniejgcych wiat,

- budowe nowych budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do sktadowania drewna, wydzielonego
miejsca na ognisko

- ogrodzenie terenu od strony drogi na odcinku ok. 70 mb.

3. Budowa wie zy widokowej na uroczysku Kosy Most na dziaice zlokalizowanej w obr. geod.
Gruszki dz. nr 901.

Roboty budowlane obejmuja:
- budowe wiezy widokowej
- wykonanie utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wiezy z tlucznia lub zwiru ptukanego

- rozbiorke istniejacych stop fundamentowych.
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II. Sposob petnienia nadzoru inwestorskiego - zakre s czynno $ci:
1. Inspektor nadzoru robdt budowlanych musi posiada¢ wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz
spetnia¢ pozostate wymogi wynikajgce z prawa budowlanego.
2. Spos6b petnienia nadzoru inwestorskiego - zakres czynnosci:
1) Inspektor nadzoru bedzie reprezentowal Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz wymaganiami zapytania.
2) Podstawowe obowigzki:
a) kontrola nad witasciwg i terminowa realizacjg robat,
b) reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,
C) monitorowanie postepu prac,
d) nadzér i akceptacja przeprowadzanych testéw, préb wytrzymatosciowych,
e) zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robét,
f) rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajgcych z zawartej umowy,
g) zachowanie poufnosci informacji.
3. Przewiduje sie, ze zakres zadan Inspektora Nadzoru bedzie obejmowal prowadzenie nastepujgcych
dziatan:
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
a) utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami inwestyciji,
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,
c) zapewnienie, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
d) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce rob6t w zakresie obmiaréw robét,
naktadéw rzeczowych, cen i narzutdw oraz faktur w terminach wynikajgcych z uméw zawartych miedzy
Wykonawca robét a Zamawiajgcym,
e) wspétpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robdét,
f) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw i ich zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,
g) organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne podmioty, na wniosek Zamawiajgcego,
h) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatdw, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwarancji, praw wilasnosci, itp., za ktére Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami
umowy na roboty budowlane,
i) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robot budowlanych, wigczajgc w to roboty

tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce,
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i) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, umowg i obowigzujgcym w
trakcie realizacji harmonogramem robdét,

k) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku wykonywania
robét,

l) rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych, ktére moga
okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych,

m) sprawdzanie wykonania robét zanikowych,

n) uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych konstrukcji, instalacji i urzgdzen,

0) kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem kohcowym,

p) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét, urzadzen i obiektow,

r) uczestniczenie w czynnosciach odbioru rob6t i przekazania do uzytkowania,

s) sporzgdzanie petnych rozliczen koncowych rob6t budowlanych,

t) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji rob6t, stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w realizacji rob6ét wynikajgcych z zatwierdzonego przez
zleceniodawce harmonogramu robét oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub dziataniami
korygujgcymi, majgcymi na celu usuwanie tych probleméw,

u) informowanie Zamawiajacego o terminach odbioru robét, ktérych obowigzek odbioru spoczywa na
Zamawiajacym (robot ulegajgcych zanikowi, czesciowych, préb urzgdzen i instalacji ) niezwtocznie po
dokonaniu zgtoszenia przez Wykonawce,

W) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjag umowy, probleméw powstatych
podczas robét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

X) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiajgcego w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

y) organizowanie odbioru kohAcowego i sporzgdzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek i innych dokumentow
zwigzanych z warunkami umowy dotyczgcymi realizacji projektu,

2) zadania podczas okresu zglaszania wad:

Po zakonczeniu robét budowlanych, podczas zgtaszania wad, Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w
nadzorowaniu przeglagdéw gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu sporéw. W szczegélnosci
zadania te polegac¢ beda na:

a) organizowaniu i uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych (min. raz w roku) — okres gwarancji — 5 lat
od daty podpisania odbioru koncowego robdét,

b) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji,

c) przygotowanie i sprawdzanie protokotéw koncowych,

d) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,

e) zarekomendowanie zwrotu zobowigzan wynikajgcych z umowy z Wykonawcg robdét.
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g3

1. Termin realizacji umowy : 60 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego do realizacji umowy.
Wezwanie do realizacji umowy nastgpi w dniu zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych
objetych niniejszym nadzorem, z zastrzezeniem ust. 2. Planowany termin zakonczenia prac 31.12.2014
r.

2. Termin realizacji umowy jest uzalezniony od zakonczenia robét budowlanych, w ramach ktérych bedzie
petniona ustuga nadzoru. Realizacja umowy zakonczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

3. Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca bedzie realizowat umowe
w okresie po uptywie 60 dni w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

4. Wykonawca bedzie uczestniczyt w przeglgdach gwarancyjnych (min. raz w roku) podczas 5 letniego
okresu gwarancyjnego, w ramach wynagrodzenia, o ktbrym mowa w 8§ 6 ust. 1.

5. Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Robat.

§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez uprawniony podmiot decyzji,
zezwolen, itp. — do momentu ich wydania,
b) odmowa wydania przez uprawniony podmiot wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentaciji projektowej - do momentu ich wydania
¢) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa.
3. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty w
przypadku gdy:
a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytuciji,
ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zaméwienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, i 3 oraz § 3 ust. 3, jest zlozenie uzasadnionego

wniosku przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzgdzenie przez strony stosownego protokotu.

85
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegdtowo w § 1 i 8 2 oraz wszystkich,

ktére okazg sie konieczne do prawidlowej realizacji umowy, z nalezytg starannoscig zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowg

warunkach, a takze zaleceniami Zamawiajgcego.

§6

1. Ustalone w wyniku postepowania wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wynosi:

...................... zh(stownie: ... e L. ZOtyChY)

2. Zaptata za wykonane ustugi zostanie dokonana w 3 réwnych transzach po odbiorze poszczeg6inych
inwestycji.

3. Przystugujgce Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiajgcy optaci przelewem na konto bankowe

Wykonawcy podane w fakturze /rachunku, w terminie do 30 dni od daty zlozenia Zamawiajgcemu

prawidtowo sporzadzonej faktury/rachunku. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§7

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2 %wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
jako nienalezyte wykonanie umowy rozumiane bedzie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw opisanych w niniejszej umowie, jak réwniez niewykonywanie obowigzkéw w okresie 5
letniej gwarancji.

Zamawiajgcy w przypadku zwioki w optaceniu faktur zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

4. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, przewyzszajgcego
kary umowne okreslone w ust. 1 i 2 w przypadkach poniesienia strat z tytutu nie wykonania bgdz
nienalezytego wykonania umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

§8
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy bedzie: ................ccoovvieennnnn.

=

N

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: Anna Suchowolec Tel. 85 664 22 55.

89
1. Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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§10

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwym
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego sgdom powszechnym.

§12
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a
1 egzemplarz Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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