      SPECYFIKACJE TECHNICZNE      

   WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych 

z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach  dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach  nr 3005 i 3008  

w miejscowości / obrębie / Kosewo  , gm . Mrągowo .

                                                         Inwestor :   POLSKIE TOWARZYSTWO                                                        

                                                                                   OCHRONY PTAKÓW        
                                                                          ul. Ciepła 17,  15 – 471 Białystok                                            
                                                         Sporządził : 

                                          Giżycko . sierpień .  2014 r.                            
- 2 -

Spis treści:

1. 
Część ogólna
1.1. 
Wstęp

1.2. 
Nazwy i kody robót
1.3.
Przedmiot i zakres robót
1.4. 
Informacje o terenie budowy, organizacja
1.5.
Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe
1.6. 
Przekazanie placu budowy i dokumentacji
2. 
Wymagania i warunki
2.1. 
Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

2.2.
Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót

2.2.1. Roboty przygotowawcze

2.2.2. Roboty konstrukcyjne progów i bystrotoków 
2.2.3. Rekultywacja terenu

2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu
2.5. Kontrola robót
2.6. Dziennik budowy
2.7. Obmiary i odbiory robót, rozliczenia
2.8. Dokumenty odniesienia
                                                                  - 3 - 
1. 
Część ogólna

1.1. Wstęp

Dokumentacja, której częścią składową są niniejsze specyfikacje dotyczy zadania pt.: „Wykonanie dwóch progów z bystrotokami na rowach odpływowych z mokradeł śródleśnych , stabilizujących poziom wody w tych mokradłach dla potrzeb żółwi błotnych i płazów na działkach nr 3005 i 3008 w miejscowości / obrębie / Kosewo , gm. Mrągowo , woj. warmińsko-mazurskie”.

„Specyfikacje” opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra
 Infrastruktury z 02.09.2004 § 14.

1.2. Nazwy i kody robót

45 000 000-7
Wymagania ogólne

45 000 000-8
Przygotowanie terenu budowy

45 113 000-2
Roboty ziemne

45 248 000-7
Budowle hydrotechniczne

1.3. Przedmiot i zakres robót
Roboty przygotowawcze:

· Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
· Wykonanie grodzy ziemnej od strony wody górnej – próg 1 i 2 .





Roboty podstawowe:

· wbicie ścianki szczelnej drewnianej jako podstawowej konstrukcji progów 
· wykonanie oczepów drewnianych na ściankach szczelnych 
· wykonanie narzutów  kamiennych w pryzmach przy progach nr 1 i 2
· wykonanie umocnienia skarp opaską faszynową – próg i bystrotok nr 1 
· wykonanie wyściółki faszynowej na wypadzie – próg i bystrotok nr 1 

· wykonanie narzutu z kamienia lekkiego na dnie i skarpach – próg i bystrotok nr 1 
· wykonanie narzutu kamiennego w płotkach  bez podkładu faszyny – próg i bystrotok nr 2 

      Roboty wykończeniowe  

· rozebranie grodzy ziemnych i rozplantowanie gruntu na terenach przyległych 
· obsianie terenów przy progach i bystrotokach trawą .  
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Wszelkie informacje o projektowanych robotach zawarte są w dokumentacji technicznej , wyszczególnionej poniżej w p. 1.6.

1.4. Informacje o terenie budowy, organizacja

Istniejące mokradła śródleśne  na odpływach z których posadowione będą projektowane progi  drewniane , zlokalizowane są w obrębie Mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo 

w kompleksie gruntów leśnych należących do Nadleśnictwa Strzałowo , na północny wschód  od m. Kosewo   na działkach  nr 3005I 3008 w obrębie Kosewo , gm. Mrągowo   
Dojazd do placów budowy progów i bystrotoków jest możliwy z szosy Mikołajki – Mrągowo, drogami lokalnymi o nawierzchni gruntowej a następnie drogami leśnymi
 i po terenie działek nr 3005 i 3008 w obrębie Kosewo . 
Zaplecze administracyjno – socjalne  budowy , to  kontener mieszkalno – biurowy ustawiony na dz. nr 3008 przy budowie progu nr 2 z uwagi na lepszy  dojazd do placu budowy niż w przypadku progu nr 1 . 

Zaplecza techniczno - produkcyjnego nie przewiduje się, materiały  dostarczone będą transportem zewnętrznym na bieżąco . 
Na terenie i w okolicy brak sieci wodociągowej, wodę do celów socjalnych należy dostarczać w pojemnikach (butelkach).

Dla potrzeb prowadzenia i kontroli robót należy wykonać tymczasowe punkty geodezyjne w formie reperów roboczych  przy progach nr 1 i 2 , co wykona obsługa geodezyjna budowy . 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, szczególnych zasad w tym zakresie , nie przewiduje się. 

1.5. Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

Nie występują.

1.6. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

W terminie określonym w umowie o wykonanie robót Inwestor przekaże Wykonawcy place budowy tj. tereny działek nr 3005 i 3008 na których zlokalizowane są projektowane progi / na odpływach z mokradeł śródleśnych / a także  dziennik budowy oraz dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót. 
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Dokumentacja składa się z tomów j.n.:

Projekt budowlany w tym:

-  Projekt budowlany

-  Informacja do planu BiOZ.
 Przedmiary robót, Specyfikacje techniczne w tym:

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy .


- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2. 
Wymagania i warunki

2.1. Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu obiekty są standartowe dla budownictwa 
hydrotechnicznego o prostej konstrukcji, ich realizacja nie wymaga stosowania
 skomplikowanych technologii i maszyn.

Ogólne zasady dotyczące wykonania i odbioru projektowanych robót zawarte są 
w poniżej wymienionych WTWO:

a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych” – Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

b) „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” -  Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy i zaplecza, a także 

materiałów i urządzeń oraz za bezpieczeństwo pracy w tym za dostarczenie pracownikom sprzętu ochronnego.

2.2. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót
2.2.1.
Roboty przygotowawcze
  Ogólne zasady wykonywania robót podano powyżej w p. 2.1.

Roboty te obejmują wytyczenie obiektów w terenie oraz  zainstalowanie reperów  roboczych  

            2.2.2.
Roboty konstrukcyjne progów i bystrotoków 
Projekt budowlany obejmuje wykonanie  na odpływach z istniejących mokradeł śródleśnych , dwóch progów  o następujących parametrach : 
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        Próg nr 1  / drewniano – faszynowo – kamienny / - dz. nr 3005 

                                         - rzędna przelewu  -  157,5 m npm Kr 
                                         -  wysokość piętrzenia ~ 0,7 m                                        

                  Próg nr 2  / drewniano – kamienny / – dz. nr 3008 

                                          - rzędna przelewu  – 155,5 m npm Kr 
                                          - wysokość piętrzenia ~ 0,5 m  
* Próg z bystrotokiem nr 1 

Próg będzie  budowlą o  konstrukcji : drewniano – kamiennej . 

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 14 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem

 z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 4,7 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji faszynowo – kamiennej o długości – 7,0 m 

Dno wypadu ubezpiecza ściel faszynowa , ułożona na geowłókninie ,umocowana kiszkami faszynowymi o 10 – 15 cm z przybiciem  kołkami i obciążeniem  w formie narzutu kamiennego – całość o grubości  0,5 m 

Stopy skarp zarówno na poszurze jak i na ponurze , umocnione będą opaską faszynową 

z kiszek 2 x o 20 cm  , a same skarpy narzutem kamiennym gr. 20 cm ułożonym na geowłókninie . 

* Próg z bystrotokiem nr 2  
Próg będzie konstrukcji : drewniano – kamiennej . 

Konstrukcję piętrzącą stanowi drewniana ścianka szczelna z brusów gr. 10 cm , przegradzająca poprzecznie koryto rowu odpływowego , zwieńczona na przelewie oczepem z bali drewnianych i podparta od wody dolnej i górnej narzutem kamiennym , uformowanym w pryzmy . Próg ma długość 3,0 m .

Bystrotok / poszur / będzie konstrukcji drewniano – kamiennej o długości – 3,2 m 
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Zarówno dno jak i skarpy wypadu / bystrotoku /  ubezpieczać będzie narzut kamienny
 gr. 30 cm ,wykonany w płotkach faszynowych  ,  ułożony na geowłókninie . 

2.2.3.
Rekultywacja terenu 
Warunki ogólne prowadzenia robót – patrz wyżej p. 2.1.

Po rozbiórce grodzy ziemnych od wody górnej mokradeł śródleśnych ,grunt złożony na 

odkładzie należy rozplantować a teren przy wykonanych obiektach obsiać trawą .

 Teren budowy należy starannie uprzątnąć i uporządkować .
2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaświadczenia, certyfikaty i atesty
 dotyczące drewnianej ścianki szczelnej .
Uzyskanie pozwoleń na pozyskanie materiałów miejscowych jak : kamień , żwir, grunt do
sypania grodzy  itp. należeć będzie do obowiązków Wykonawcy.

Humus i grunt z wykopów pod progi i bystrotoki będzie  formowany w hałdy
a po  ich wykonaniu rozplantowany na terenach przyległych do obiektów .

Do wbudowania mogą być stosowane wyłącznie materiały posiadające atesty jakości.

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

Roboty objęte dokumentacją  są standardowe dla budownictwa hydrotechnicznego 

i wodno – melioracyjnego i z tego względu jak również z uwagi na niewielki zakres robót
 szczególne warunki dotyczące sprzętu i środków transportu nie są konieczne.

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania maszyn i pojazdów, które zapewniają 
prawidłowe wykonanie tych  robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia drogi 
lokalnej, gdyby takie powstały w trakcie prowadzenia robót.
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2.5. Kontrola robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zapewniającą 
stwierdzenie, że wykonanie robót jest zadowalające.

2.6. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcę robót od dnia przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być prowadzone na bieżąco, odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.

Każdy zapis z dzienniku budowy będzie opatrzony datą, nazwiskiem, imieniem, 
stanowiskiem i podpisem osoby uprawnionej.

Wpisy Nadzoru Autorskiego do dziennika budowy wymagają ustosunkowania się ale ich 
realizacja może być po akceptacji (wpisie) Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

2.7. Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie robót jest księga obmiarów prowadzona przez Wykonawcę w sposób ciągły i akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

     Obmiary prowadzone będą w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Odbiory wykonywane będą w fazach j.n.:

· roboty zanikowe

· odbiory częściowe: wbicie ścianek szczelnych drewnianych i wykonanie oczepów, 
      wykonanie  narzutów kamiennych w pryzmach przy progach od WG i WD , 
· odbiór ostateczny tj. całość robót z uporządkowaniem terenu,

· odbiór pogwarancyjny, zgodnie z Umową o wykonanie robót.

      Do odbioru ostatecznego Wykonawca robót przygotuje:

· Dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi poprawkami i zmianami

· Dziennik Budowy

· Rejestry obmiarów
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· Certyfikaty i dokumenty dotyczące jakości materiałów i wyrobów

· Geodezyjną dokumentację powykonawczą

Sposób rozliczenia poszczególnych etapów robót i całości – zgodnie z warunkami Umowy o wykonanie robót.

2.8. Dokumenty odniesienia

· Podstawowe „wytyczne” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r. podano uprzednio w p. 2.1.

· Normy związane:

PN-B-06050,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-04481,
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-12080                Urządzenia wodno – melioracyjne . Elementy drewnianych 

                                     ścianek szczelnych . Wymagania i badania 

PN-B-11104
Materiały kamienne . Brukowiec 
PN-B-01080
Kamień.

BN-78/9224-04
Faszyna i kołki faszynowe .

PN- 81/B-03020
Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli . 
PN-82/D-94021,
Tarcica iglasta konstrukcyjna.

PN-EN 338:1999,
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

Budownictwo specjalistyczne w zakresie gospodarki wodnej . Hydrotechniczne budowle ziemne . Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru robót ziemnych i umocnieniowych – CBSiPBW „ HYDROPROJEKT „ Warszawa . 

