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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie zbiornikéw wodnych w ostoi ptakow Grodek na dzialce o numerze ewidencyjnym 1777/4
w obrebie Grodek, gmina Grodek, powiat Biatostocki. Projekt jest czescig projektu ,,Ochrona ptakéw
siewkowych poprzez wypas i budowe obiektéw malej retencji na obszarze OSO Natura 2000
Puszcza Knyszynska i Dolina Gérnej Narwi”.

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym.
1.4.2. Ksigga obmiaru — dokument okre$lajacy rodzaj i ilo§¢ wykonanych robdt na budowie; powinien
zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia 1 zestawienia wykonanych w uktadzie
asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
1.4.3. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.4, Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.
1.4.5. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy jest obowigzany do
przekazania Wykonawcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych n/w dokumentow
budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej;
- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktow pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robdt. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawcg;



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie decyzji i zaswiadczen niezbgdnych do realizacji
inwestycji w tym:
1. Zaswiadczenie o dokonaniu skutecznego zgloszenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornikow
wodnych.
2. Zaswiadczenie o dokonaniu skutecznego zgtoszenia prowadzenia dziatan na podstawie art. 118
ustawy o ochronie przyrody.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy lub Zamawiajaceg0 stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
1.Specyfikacja Techniczna;
2.Dokumentacja Projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre§lone
w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatdéw lub elementow budowli nie
znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub
maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow
budowli, to Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne
z Dokumentacja Projektowa i SST i wplyneto to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania terenu robot na czas prowadzenia tych robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt organizacji robot i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych obiektdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cen¢ umowna. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt Przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach
i ilo$ciach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych
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tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelienie nast¢pujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
Wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym:;
b) powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawece.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, zapleczu budowy, pomieszczeniach socjalnych, sktadowiskach oraz maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robédt lub

brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wilasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zmawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obregbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzg¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych 1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie okreslenie dopuszczalnych obcigzen na istniejacych dojazdowych gruntowych drogach
dojazdowych do budowy. Ograniczenia w stosowaniu sprz¢tu okreslono w pkt. 3.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Materialy
- nie dotyczy.
Zakup mieszanki traw do obsiewu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Teren robdt pod wzgledem geologicznym ma uktad warstwowy na ktory sktada sie warstwa
nawierzchniowa o migzszosci do 1.20m z gruntéw pochodzenia organicznego — torfow, oraz warstwy
gruntu mineralnego — piaskow drobnych nawodnionych. Poziom wody gruntowej uktada si¢ na
wysokosci 0.10 m do 0.50 m w zalezno$ci od pory roku. Calo$¢ prowadzonego wykopu bedzie
prowadzona w gruntach wierzchnich organicznych nawodnionych. Teren robot jest grzaski.
Inwestor dopuszcza jedynie wykop urobku koparka dostosowana do pracy na gruntach
stabono$nych, nawodnionych o szerokich ggsienicach. Transport urobku nalezy wykonaé
ciggnikami rolniczymi z przyczepa o nosnosci do 3.5T z szerokim ogumieniem, pojazdami na
podwoziu gasiennicowym lub przystosowanymi do tego typu prac np.: ratrakami, wozidlami
budowlanymi lub ciggnikami o zbliZniaczonym ogumieniu. Inwestor nie dopusci sprzetu ktory
powodowa¢é bedzie koleiny. Niedopuszczalne jest niszczenie warstwy darni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatow i nie
beda powodowaly uszkodzen drog dojazdowych w zwigzku z uzyciem sprzetu ponadnormatywnego
o zbyt duzym nacisku na o$. Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢, ze roboty beda wykonane
i zakonczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom be¢da usunicte z placu budowy. Wykonawca
powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jako$ci (SZJ)
- nie dotyczy

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow.

6.3. Pobieranie probek
- nie dotyczy



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda
przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialtdw u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow (jezeli dotyczy). Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera
probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
- nie dotyczy

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

2 - Ksiega obmiaréw

Obowigzek prowadzenia ksiggi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
1 ilos¢ wykonanych robét na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesieczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe platnosci czeSciowe.

3 - Dokumenty laboratoryjne
- nie dotyczy

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje na budowie.

5 - Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym
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kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Je§li ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, b¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
- nie dotyczy

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi cze$ciowemu;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jako$ci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i1 jakosci wykonywanych robot. Obioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

-10 -



8.3. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w - pkt. 8.3.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikowych
1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robéot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.
Dla dokonania odbioru czg¢sciowego 1 ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory
dokonuje odbioru przy udziale:
- Kierownika Budowy robét;
- Inspektora Nadzoru;
- przedstawicieli uzytkownikow;
- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisy;
Na wniosek odbierajgcego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla
okreslonych zagadnien.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji.
2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty); (Ksiega Obmiaru).
4. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
5. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
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8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogoélne zasady odbioru ostatecznego robét.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych rob6t nalezy sporzadzié
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:
- zakres 1 lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgodg¢ Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
9.1 Przepisy ogélne
Podstawa platnosci bedzie okre§lata umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz.2351) - tekst jednolity z p6zn.

zm.,

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U.2021, poz.1686 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U.2021. p0z.2233) z p6zn.zm.

5. Ustawa z dnia 27 lutego 2017r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021, poz.1973, z p6zn.zm.)

6. Ustawa z dni 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., p0z.916 ze zm.-t. jedn.)

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko - (Dz.U.2019, poz.1839 z pézn.zm.)

8. Ustawa z dna 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2021, poz. 2373, z p6zn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (D.U.2022, poz. 503-tekst jednolity z p6zn.zm.) — ustawa o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. Ustawa z dnia 11.09.2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019-tekst jedn.

z p6zn. zmianami).
11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (D.U.2021, poz. 1990-tekst jednolity z p6zn.zm.) — Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne
12. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowigzujace przy wykonywaniu robot.
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ST -0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
I pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja prace geodezyjne zwigzane Z realizacja
w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4.  Punkty gltowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogodlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji ST - 0000.

Do utrwalenia punktéw gléwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednic¢ 0,15 do 0,20 m
i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé
dhugos¢ uniemozliwiajacg zniszczenie przez poruszajacy sie sprzet i przekroj prostokatny. Swiadki
powinny mie¢ dlugos¢ zapewniajgcg widoczno$¢ operatorom sprzgtu.

3. Sprzet.
Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
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- teodolity, tachimetry, niwelatory
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0000 ,,Wymagania
Ogdlne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonywanie robaét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okres§lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektow powierzchniowych i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika.

8. Odbidr robot.

Odbidér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, (obrys fundamentow
budowli) w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.
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ST - 0002
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow w gruntach Kat. I-11 z selekcja gruntow do wykorzystania na nasypy,
- transport gruntu po odsaczeniu,
- budowe nasypow (nasyp w obrebie miejsca 0znaczonego w projekcie),
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu robot konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztaltowania terenu w obregbie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Py

Pds

ls; =

gdzie:
Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/S-02205, (Mg/m3).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo

U=
dio

gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-0000 "Wymagania og6lne"

-15 -



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST-0000 ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy.
Nie dotyczy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne odnosnie sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do robodt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow - koparka
- transport gruntu - ciagniki rolnicze z przyczepa o nos$nosci do 3.5T z szerokim ogumieniem,
lub pojazdy na podwoziu ggsiennicowym lub przystosowane do tego typu prac np.: ratraki,
wozidta budowlane Iub ciagniki o zblizniaczonym ogumieniu.
- rozplantowanie urobku z wykopu (budowa grobli z zaggszczeniem — spycharka

4. Transport.
- nie dotyczy

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robot.
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektéw oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania
1 zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji potozenia kabli, instalacji
1 innych struktur podziemnych. W razie konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych $rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu uslug
z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdéw i zalegania humusu ktéry nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru..
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i zasypania fundamentow budowli powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru
dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto
0.5 m powyzej projektowanych rzednych roboét ziemnych.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopdéw na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe
przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznicta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej
przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.
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5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatéw) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robdt powinny by¢ przelozone zgodnie z odregbnym projektem
jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych. Zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych 1 obserwacji zasiggu depresji powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wodd gruntowych nalezy przeprowadzaé
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze w
podtozach budowli sasiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne osiadania
podloza istniejacych budowli. Odwodnienie podtoza budowli wykonuje si¢ w celu poprawienia
warunkow wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podlozu sprzetu
budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkéow wodno —
gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.

Odwaodnienie robocze obejmuje :

1. wykonanie rowow opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowla)
o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych oraz
drenazu odwadniajacego,

2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowoéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorcze;j.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane rowniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego cigglo$é. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposéb odwodnienia wykopow nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia.
Wykonane grobelki nalezy zagesci¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi zaggszczenia
nawierzchni drog gruntowych.

5.5. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
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1. Wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi.

2 Zabezpieczy¢ migjsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospoéiki lub drobnego zwiru).

3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiegnaé rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie robot budowlanych na
odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.
- nie dotyczy

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
- nie dotyczy

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow. — nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu

Sprawdzenie jakos$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami — Roboty
ziemne budowlane, i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
dlugos¢ urzadzen mierzonych wzdhuz osi podtuznych z doktadnoscia do 1.0 m,
- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
w granicach tolerancji okre$lonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny).

8. Odbior robot.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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ST-0003. Umocnienie biologiczne - obsiew
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:
- ,,Obsiew skarp - recznie”
- ,,Obsiew terenu rozplantowania urobku (grobli) i terenu zniszczonego-recznie”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

- Plantowanie skarp i dna zbiornikdéw .
- Plantowanie wykonanych grobli.

- Obsiew.

2.Materialy

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materialow podstawowych:

- nawozy

- nasiona traw

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000" Wymagania ogolne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0000" Wymagania ogolne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0000" Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Warunki i zakres stosowania humusowania i darniowania.
5.2.1.0bsianie nasionami traw.

Obsianie powierzchni skarp i urobku uformowanego wzdhiz ogrodzen trawg powinno by¢
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 12 kg/1000 m*skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie
suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.

5.2.2.0bsianie mieszanka traw terenu rozplantowania urobku.

Urobek z wykopu po rozplantowaniu mechanicznie i przykryciu go warstwa humusu
zdjetego z miejsca lokalizacji zbiornikow, sktadowanego w haldach w okresie wykopu czasz
zbiornikéw nalezy obsiac jak w pkt. 5.2.1.
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6.Kontrola jakoS$ci robét.
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogo6lne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000" Wymagania ogolne" pkt 6.

7.0bmiar robét

7.1.0bmiar robot - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robdt w: - specyfikacji technicznej ST-0000" Wymagania ogolne" pkt 7
- zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000" Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa platnosci
9.1.Podstawa platnosci - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogélne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdot podano w ST-0000 pkt 10.
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