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ST - 0000 

WYMAGANIA OGÓLNE    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi  z nią 

związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich. 

1.4.2. Budowla piętrząca – budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie 

wody. 

1.4.3. Urządzenie upustowe – samodzielna budowla służąca do przepuszczania spiętrzonej wody, 

posiadająca przelewy i upusty. 

1.4.4. Wysokość piętrzenia – różnica pomiędzy rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia  

i rzędną wody dolnej, odpowiadającej przepływowi wody średniej niskiej. 

1.4.5. Normalny poziom piętrzenia „NPP” – najwyższy poziom zwierciadła wody  

w normalnych warunkach użytkowania. 

1.4.6. Maksymalny poziom piętrzenia „Max. PP” – najwyższe położenie zwierciadła wody 

spiętrzonej przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej 

pojemności powodziowej. 

1.4.7. Przepływ nienaruszalny /biologiczny/ - przepływ minimalny zapewniający utrzymanie życia  

biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej. 

1.4.8. Przepływ miarodajny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.9. Przepływ kontrolny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę 

na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/. 

1.4.11. Księga obmiaru – dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na budowie; 

powinien zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych  

w układzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.14. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający na poziomie posadowienia budowli. 

1.4.15. Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego – konstrukcja, w której procent zbrojenia jest mniejszy 

od procentu zbrojenia określonego w Polskich Normach, dotyczących projektowania konstrukcji 

żelbetowych, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego konstrukcji. 

1.4.16. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane 

 o średnicy do 40 mm. 
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1.4.17. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

1.4.18. Beton hydrotechniczny – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu 

hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych  

i żwirowych /kruszywo łamane/ z dodatkami uszlachetniającymi i uszczelniającymi używanymi do 

wykonania konstrukcji budowli będących stale pod wodą lub okresowo zalewanych, odporny na 

działanie warunków atmosferycznych i wód agresywnych. 

1.4.19. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

1.4.20. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody 

1.4.21. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa materiału o dużej szczelności, odpornej na działanie 

gruntowych wód agresywnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy w terminie określonym  

w dokumentach przetargowych n/w dokumentów budowy: 

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 

- pełnej dokumentacji kontraktowej; 

- dziennik budowy; 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

               Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty trasy. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 

odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

                Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- Sporządzoną przez Wykonawcę, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

                Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna; 

2.Dokumentacja Projektowa; 

                  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
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bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych, tj. wartości minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 

zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty  

i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są  

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i SST, i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu 

budowli, to materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

          Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia tych robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

            Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

1.5.5. Ochrona środowiska  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru, 

           Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

           Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny  
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

          Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. 

        Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

          Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

          Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 

          Wykonawca zapewni transport wewnętrzny materiałów ciągnikiem z przyczepą o nośności 

do 3.5T, lub zapewni dowóz materiałów w inny sposób, dostosowany do warunków terenowych  

i wilgotnościowych na trasach dojazdu.  Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać 

wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować  

w cenie ofertowej. Jednocześnie podczas realizacji budowli należy zapewnić komunikację do 

poszczególnych części budowli drogą technologiczną. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

             Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

            Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być 

składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.          

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na „odkład” 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Zastosowanie 

materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

          Nie dotyczy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

                 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

         Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

3. SPRZĘT 

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

               Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  

z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi  

i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać 

wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

                 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST  
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a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 System Zapewnienia Jakości  

                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  

i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 

Inspektora Nadzoru.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

                Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.3. Pobieranie próbek 

                Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w testach. 

               Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

             Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

            Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą 

przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

                Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
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Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

              Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych; 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, 

3.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 

              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 

upoważnione instytucje. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów  

z powyższymi wymaganiami to także materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1 - Dziennik budowy 

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

   w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

    i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  projektowej. 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

  z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

 2 - Księga obmiarów 

                Nie dotyczy 

3 - Dokumenty laboratoryjne 

                Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

4 - Pozostałe dokumenty budowy 

           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

f)  korespondencję na budowie. 

5 - Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

               Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

               Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

              Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

               Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi Obmiaru). 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót. 

               W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)odbiorowi częściowemu, 

c)odbiorowi ostatecznemu, 

d)odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

             Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

 i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

               Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na obiekcie  

w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.3. Odbiór ostateczny robót. 

               Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 8.3.2. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

                Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

                 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo w 

trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.3.1. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

                Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który 

dokonuje odbioru przy udziale: 

- Kierownika Budowy robót; 

- Inspektora Nadzoru; 

- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy; 

       Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 

określonych zagadnień. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

                 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

               Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

3.  Dzienniki Budowy. 

4.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST . 

5.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

6.  Opinię technologiczną – nie dotyczy. 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących – nie dotyczy. 

8.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

9.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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               W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

               Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.3.1.  Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

8.5. Sprawozdanie techniczne. 

                 Nie dotyczy. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne przepisy 

                Podstawą płatności będzie określała umowa pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą.  

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz.U.2023, poz.682) z  późn. zm.,   

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579 

z dn. 20.4.2007 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z późn. zmianami). 

4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2023. poz.1478) z późn.zm. 

5. Ustawa z dnia 27.03.2017 r. – Prawo ochrony środowiska – (Dz. U. 2022 poz. 2556). z późn. zm.). 

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - /Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). 

8. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  

9. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne obowiązujące przy wykonywaniu robót. 
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                                                             ST - 0001 

PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW. 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego  

i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych i obiektu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

             Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

             Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują prace geodezyjne związane  

z realizacją w/w inwestycji.    

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

1.4.3.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  

i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4.   Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

2.  Materiały. 

          Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST – 0000. 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:  

- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki,  

- farbę odblaskową.  

            Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone  

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m 

i długość 1,5 do 1,7 m.  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt. 

           Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 
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- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

             Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  Transport. 

             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0000 „Wymagania 

Ogólne”.  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić środkami transportu podanymi  

w projekcie. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

               Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

               Dla obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a)  wytyczenie osi obiektu, 

b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów 

zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie 

należy określić z dokładnością do 1 centymetra. 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne" 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

               Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

7. Obmiar robót. 

               Nie dotyczy. 

8. Odbiór robót. 

                Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, (obrys fundamentów 

budowli) w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  

9. Podstawa płatności. 

                Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 



- 17 - 

 

                                   ST-0002. Roboty przygotowawcze. 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót przygotowawczych.  

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

 w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Wykoszenie roślinności 

- Usunięcie ziemi urodzajnej warstwą 15 cm 

- Wykonanie tymczasowego dojazdu. Wykonanie dojazdu obejmuje wszystkie koszty, w tym 

  eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem i likwidacją(rozbiórką) dojazdu, 

- Wykonanie grodzi ziemnych. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

- sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

- dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

- liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

  w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

- sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

3.2.Sprzęt - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następującego sprzętu: 

- kosiarka  

- ciągnik kołowy 

- przyczepa skrzyniowa 

- samochód dostawczy 

- spycharka gąsiennicowa 74KW (100KM) 

- koparka 0.60 m
3
 

- ciągnik z przyczepą 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.Transport materiałów. 

           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

9.Przepisy związane 

9.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST - 0003 

Roboty ziemne mechaniczne i ręczne. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.     

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy obiektów budowlanych obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach kat. I-II, 

- rozplantowanie gruntu z wykopu, 

- obsypanie elementów żelbetowych z zagęszczeniem 

- budowę nasypów (nasyp w obrębie miejsca oznaczonego w projekcie),  

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

1.4.6. Dokop – ręczny wykop do rzędnych posadowienia stopy fundamentów /po wykopie 

mechanicznym/.  

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania po wykonaniu robót konstrukcyjnych, do 

zasypania budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

            Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST-0000 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały.  

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST - 0000 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

             Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów - koparka 

- rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka 

- pompy przeponowe 

4. Transport. 

             - nie dotyczy 
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5. Wykonanie robót. 

5.1.  Przygotowanie terenu robót.  

         Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem terenu oraz roślinności. 

5.2.  Zasady wykonywania robót. 

                Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dokona oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

                Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji  

i innych struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 

Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed 

ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług  

z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.  

              Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 

ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów i zalegania humusu który należy oddzielić, były odspajane 

oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.  

             Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych  

w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej 

przez pompowanie  wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

5.3. Odwodnienie wykopu.  

              Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  

w kierunku podnoszenia się niwelety. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

                Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie 

wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub utrudnia ono posadowienie przewidzianych  

w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót odwadniających i obserwacji zasięgu depresji 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obniżenie 

poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 

gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także w podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek 

wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania podłoża istniejących budowli. Odwodnienie 

podłoża budowli wykonuje się w celu poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla 

umożliwienia poruszania się po podłożu sprzętu budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze  

i powinno być dostosowane do warunków wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu 

przewidzianego na budowie. 
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5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

             Podłoże pod fundamenty należy zagęścić do I d   ≥ 0.65.  Wykonane grobelki i nasypy należy 

zagęścić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zagęszczenia nawierzchni dróg gruntowych. 

5.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

            W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy wykonać odwodnienia igłofiltrami. 

            W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić  odpowiednie władze administracyjne, 

zagrożone miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na 

odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 

przeprowadzone wg ich wskazówek. 

5.6. Wykopy pod obiekty kubaturowe.  

- nie dotyczy 

5.7. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

            Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm, 

 i - 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola wykonania wykopów. – nie dotyczy wymiaru projektowanego obiektu 

           Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z obowiązującymi normami – 

Roboty ziemne budowlane, i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

          Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

          Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót. 

              Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny). 

8. Odbiór robót. 

              Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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ST-0004  

Budowle żelbetowe, zbrojenie konstrukcji 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

                       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.   

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

-  Budowle żelbetowe 

-  Zbrojenie konstrukcji betonowych. 

-  Podłoża betonowe pod konstrukcje 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  

w ST-0000 Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

       Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

-  deski iglaste obrzynane kl. III,  gr. 19-45 mm lub sklejka szalunkowa 

-  drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane 

-  beton hydrotechniczny minimum: C-25/30, M-6, F-150 z licencjonowanej wytwórni betonu 

-  beton B-10 

-  pręty stalowe okrągłe gładkie AIIIN śr. 8 i 10 mm 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000  Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-  ciągnik kołowy,  przyczepa skrzyniowa 

-  beczkowóz ciągniony 2500dm3 

-  samochód skrzyniowy do 5 t  

-  wciągarka ręczna 3-5 t  

-  prościarka, nożyce, giętarka 

Sprzęt do wykonania betonowania 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu używanego przy wykonaniu i układaniu mieszanki 

betonowej podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt.3. 

                 Beton Wykonawca powinien zakupić w wytwórni betonu z dostarczeniem Zamawiającemu 

wyników badań.  

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

-  betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 

   gęstoplastycznej, 

-  wibratory pogrążalne, 
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-  zacieraczka do betonu, 

-  deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

   drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

-  deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego z ramami 

   drewnianymi z krawędziaków, 

-  ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełnienia deskowań i stemplowań, 

    maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, 

-  prościarka, 

-  nożyce mechaniczne, 

-  giętarka mechaniczna. 

           Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

Nadzoru.  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000  wymagania ogólne pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej. 

                 Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 

użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  

i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

-  90 min przy temperaturze otoczenia +15ºC, 

-  70 min przy temperaturze otoczenia +20ºC, 

-  30 min przy temperaturze otoczenia +30ºC. 

                 Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 

dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 

ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 

wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana  

w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie 

odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1 Wytwarzanie betonu 

                Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni.  

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

-   Roboty przygotowawcze 

                 Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien 

uzyskać pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia  

i materiały do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do 

wykonania tych robót. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich 

przygotowaniach, które zgodne będą z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien 

dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało odkształceniom  
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i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. Inspektor Nadzoru może 

zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego jest zbyt nagrzane i/lub 

wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i wytrzymałości betonu. 

Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania powinny być włączone 

w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu dodatkowa zapłata. 

              Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste  

i wolne od pyłu, żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 

-   Układanie betonu w konstrukcjach 

              Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach  

o grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez 

zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona  

w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach grubości 30-40cm.Mieszanki betonowej nie 

należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta 

jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m).Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić 

przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy 

podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później 

wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. 

-   Betonowanie w okresie letnim 

                   Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie 

wytycznymi zamieszczonymi poniżej. W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą 

prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym 

okresie beton powinien być umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze 

wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących 

pielęgnacji betonu. Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych zarówno przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien 

zabezpieczyć stosowne środki zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia 

wystającego z betonowanych konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie 

większą niż 32ºC. W razie potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

-   Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych 

             Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy 

temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza 

przekracza 25ºC, betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, środków ostrożności. 

-   Zagęszczanie betonu 

              Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której 

celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. Beton 

powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie 

wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne 

powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania 

konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wszyscy operatorzy obsługujący 

zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. Zagęszczarki wibracyjne powinny być 

wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie 

zagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego betonu. Zagęszczarki wibracyjne 

powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być 

stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu 

do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć  



- 25 - 

 

w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie 

powinny być używane do transportu betonu w szalunku. Należy uważać, aby w wyniku stosowania 

zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć zbrojenia, już umieszczonego betonu lub 

wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o dużym nasyceniu zbrojenia, może być 

konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. Wykonawca dostarczy 

zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót. Wibracja betonu poprzez 

bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub 

nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy je unieść i zagęścić beton, do poziomu 

nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne 

zagęszczenie otaczającego ją betonu. Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu 

niezbędnie wymaganego i nie powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować 

zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie 

należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 

związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go usunąć  

z konstrukcji. 

-   Przerwy robocze i technologiczne 

                Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na 

pionowych płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie 

pokazano na rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do 

betonowania. Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy 

powinny być lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był 

ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla 

przerw roboczych i technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać 

zastosowanie taśm wodoszczelnych. Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych  

i technologicznych powinny  być kształtowane za pomocą desek o ostrych krawędziach, tak aby 

zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne 

oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości  

i rozwiązań projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do prac. W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze 

świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren 

kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonać strumieniem 

wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprężonym powietrzem. Bezpośrednio 

przed betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu nawilżaniu, a układaną mieszankę 

betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest 

szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci taśm z tworzyw sztucznych, 

perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących. 

-  Łączenie nowych konstrukcji ze starymi 

                      W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio 

wykonanych robót, powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić 

wodą, powietrzem pod ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu  

i zanieczyszczeń.  Należy zwrócić  szczególną  uwagę, na dokładne  zagęszczanie świeżego betonu.  

W pewnych przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi 

operacjami wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego 

betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny 

sposób niż wymieniono powyżej. 
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5.2.2.  Pielęgnacja betonu 

                W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 

warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej 

wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu 

podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Maksymalne i minimalne 

temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane każdego dnia przez 

Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru.  

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 

matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane 

dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak 

szybko ja to możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu  

z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty 

powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia  

i pielęgnacji betonu. Nie należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych 

powierzchniach lub tam gdzie należy zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania 

dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane  

w miejscach, gdzie ma być stosowana zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. Przed 

przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu 

kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót. Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo 

podjęcia innych środków ochrony konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia 

ochładzania deskowania wypełnianego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, 

wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na placu budowy przed 

przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane 

jest osłonić go plandekami zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

-  Obciążanie konstrukcji betonowych 

                   Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co 

najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. Konstrukcję można 

obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu wytrzymałości 

charakterystycznej przez beton. 

5.2.3. Formowanie i wykańczanie powierzchni betonowych 

 Informacje ogólna 

               Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosiły 

obciążenia występujące w czasie układania i zgęszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie 

konstrukcji powinno uwzględniać wszystkie przejścia i podparcia konstrukcji przechodzących  

i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych. 

-  Materiały na szalunki 

              Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, 

zapewniające wielokrotne użycie. Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku 

konieczności technicznej i powinny być wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. 

Grubość drewna na deskowanie nie powinna być mniejsza niż 30mm. Alternatywnie za aprobatą 

Inspektora Nadzoru, deskowanie może być wykonane z: 

-  metalowych szalunków, 

-  sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na deskowaniu o grubości 19mm, 

-  sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo twarda płyta pilśniowa powinny być 

   impregnowane i gładkie. 
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-   Montaż deskowań 

                   Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem 

obciążeń. Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu  

i pionu. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań podano w WTWiORBM-BO. Deskowania 

muszą być szczelne, tak, aby uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale 

także zaczynu cementowego. Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. 

System połączeń winien uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 

-   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu  

                   Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania 

konstrukcji betonowych lub podparć innych konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu  

i powinny spełniać wyszczególnione powyżej wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem 

gładkości płaszczyzn deskowania. 

-   Połączenia wewnętrzne 

                  Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

-   Środki adhezyjne 

                Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z  betonem  

przesmarowane środkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał 

powodujący szkodliwe oddziaływania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. 

Nie można dopuścić Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem 

przesmarowane do zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia  

i elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. 

-   Otwory rewizyjne 

               Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania  

i zagęszczania masy betonowej. 

Rozdeskowanie konstrukcji 

              Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod 

wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodować uszkodzenia 

betonu. Minimalny czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych elementów 

konstrukcji jest podany w tabeli poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się 

Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wytrzymałości betonu przed rozformowaniem jak również 

uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie. Okresy demontażu deskowania dla 

przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej podano w tabeli poniżej: 

 

Deskowanie boczne belek, 

Ścian i słupów 

Deskowanie dolne stropów i belek 

Dla długości do 3m Dla długości powyżej 3m 

3 dni 8 dni 20 dni 

 

                 W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii Inspektora 

Nadzoru beton nie osiągnął wystarczającej wytrzymałości. W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas 

deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy temperatura była niższa niż 4ºC. 

Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być 

natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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-   Wykańczanie powierzchni betonowych 

Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie mówi 

inaczej. 

-  Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie powyżej poziomu terenu (za wyjątkiem powierzchni 

poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami ściekowymi powinny   posiadać 

powierzchnię samoistnie gładką po usunięciu deskowania. 

-  Powierzchnie poniżej poziomu terenu: tekstura powierzchni może odzwierciedlać użyte deskowania. 

-  Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte packą   

stalową na gładko (blichowane). 

-  Krawędzie elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20mm na 20mm. 

-  Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca przed  

wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m
2 
do aprobaty Inspektora Nadzoru. 

-  Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków, 

   widocznych rozwarstwień kruszywa itp. 

-  Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu. 

5.2.4. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

                     Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie 

wymagała żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze zagęszczony. 

Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych 

tolerancji podanych w tabeli poniżej. Określenia w tabeli- „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają 

wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju pokazane na rysunkach. Nierówności powierzchni 

powinny być klasyfikowane jako faliste lub kątowe. Określenie nierówności powierzchni powinno być 

dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m. 

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą: 

Faktura 

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Wymiary liniowe 

i poziomy 

Nierówności 

kątowe 

Nierówności 

faliste 
Przekrój 

Powierzchnie wykonane w 

szalunkach obłożonych PVC/GRP 

i przeznaczone do kontaktu z 

cieczami 

±3 0 ±3 ±6 

Powierzchnie z pierwszą warstwą 

tynku 
±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 +12/-6 

Zewnętrzne powierzchnie nie 

uformowane 
±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie 

uformowane 
±12 ±6 ±6 +12/-6 

 

5.2.5. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

                   Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony  

z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast 

wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru będzie odrzucona. Jakiekolwiek 

drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora Nadzoru natychmiast po 

zakończeniu rozdeskowania i pielęgnacji. Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie powinny się 

ograniczać do: 

a) otwory zostawione w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać oczyszczone  

z usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do naprawy. 
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Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po 

stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi. 

b) wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczone  

i zatarte zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania. 

c) wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. 

d) małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadłe do lica betonu na głębokość, co najmniej 

25mm i wypełnione zaprawą naprawczą. 

-   Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji 

                Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej 

części wagowo cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego 

przez sito 1mm. Dodatki ulepszające konsystencję mogą być dodawane po zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszające konsystencję jak również receptura zaprawy podlegają 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien być dobrze dobrany do 

otaczającego betonu. Do naprawy konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i szpachlówki na 

bazie cementu, modyfikowane polimerami i żywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna być nakładana w warstwach o grubości nie 

większej niż 15mm. W trakcie naprawy należy zaprawę zagęszczać przez ubijanie na całej 

powierzchni warstwy. Po zagęszczaniu powierzchnia każdej warstwy powinna być uszorstniona przed 

nałożeniem następnej warstwy. Otwory nie powinny być napełniane powyżej lica betonu. 

5.2.6. Zbrojenie konstrukcji betonowych 

-   Typy, jakości i magazynowanie 

              Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów – stal 

RB500W/BSt500S lub równoważna odpowiadającej stali klasy A IIIN. Dostarczoną na plac budowy 

partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, sprawdzając zgodność atestu z zamówieniem oraz 

cechami oznaczonymi na załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, 

oraz prostolinijność prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny być większe 

niż 5mm na 1m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. 

Pręty nie mogą być zanieczyszczone w szczególności tłuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku 

wątpliwości, co do wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. 

Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora Nadzoru i powinny posiadać rozmiar 

wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie 

zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stal zbrojeniowa 

powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem na średnice. Siatki zbrojeniowe 

należy układać poziomo na przekładkach dystansowych. 

-   Planowanie robót 

                   Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie 

Wykonawca powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej  

w kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak również: wykazy zbrojenia 

z podaniem długości i gięć na każdy element i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień 

powinny zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów 

i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodne  

z rysunkami. 

-   Przygotowanie materiału 

                  Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. Po 

zamontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić. 
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-   Gięcie prętów 

                  Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć 

i powinny być zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niż 

12mm powinny być wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

-   Cięcie siatek zbrojeniowych 

                 Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki 

sposób, aby ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek. 

-   Łączenie prętów i drutów 

               Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności 

po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być 

wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów 

powinna spełniać wymagania. Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób 

określony projektem oraz wymogami Inspektora Nadzoru. 

-   Montaż zbrojenia 

                Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku 

zgrupowane w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, 

średnicy i długości, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na 

miejscu oraz powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. Poprawny układ  

i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie, wieszaki  

i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy drutu 

wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który 

zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które mogą wystąpić podczas budowy. W czasie 

układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu 

lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. W płytach zbrojonych dwoma 

warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) 

zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu winna 

być zgodna z obowiązującymi przepisami w zależności od warunków środowiskowych oraz 

wymogami projektu. Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien 

być mniejszy niż rozmiar kruszywa +5mm. Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone 

na działanie warunków atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być 

zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych 

środków ostrożności, pojawi się rdza na powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku 

satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

-   Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

               Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem 

zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

-  Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 

-  Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 

-  Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 

-  Grubość otuliny prętów 

-  Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 

-  Czystość powierzchni prętów 

-  Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych 

-  Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół lub wpis do dziennika budowy. 

Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach należy wykonać 

zgodnie z rysunkami i/lub wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wszystkie akcesoria niezależne od 

rodzaju materiału takie jak kotwy, gniazda, przejścia, taśmy, itd., winny być zamontowane przez 
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Wykonawcę w elementach zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami. Wykonawca zapewni, że wszystkie 

akcesoria i elementy wymienione powyżej zostaną dostarczone na plac budowy w terminie 

zabezpieczającym planowe wykonanie robót. 

5.2.7. Montaż, elementów do zabetonowania i innych akcesoriów. 

              Przed wylaniem betonu wszystkie pręty, rury lub przepusty, jak również inne akcesoria 

powinny zostać zamocowane trwale w ich właściwych pozycjach. Nie wolno wycinać w betonie bez 

uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie może zostać zastosowana 

powyższa procedura, można dopuścić do wykonania otworów lub wykuć o stosownych rozmiarach 

uwzględniając ich późniejsze wbudowanie. Otwory lub odkucia powinny mieć rozmiary i kształty 

umożliwiające prawidłowe ułożenie i zagęszczenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworów  

i odkuć powinny być traktowane jako złącza konstrukcyjne. Wszystkie elementy do wbudowania 

powinny zostać trwale umocowane w ich właściwych pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub 

uszkodzeniu podczas betonowania. W szczególności żadna rura ze złączem kołnierzowym nie może 

zostać zabetonowana, dopóki nie zostało sprawdzone jej dokładne zamontowanie z pozostałą częścią 

instalacji oraz nie zabezpieczono jej we właściwej pozycji. Beton używany do zabetonowania 

otworów powinien mieć tą samą klasę, co beton otaczającej konstrukcji, chyba, ze zgodnie  

z instrukcjami producenta beton będzie również posiadał właściwą rozszerzalność objętościową. 

           Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa używana do tego celu powinna 

również posiadać właściwości ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny zostać 

ułożone i zagęszczone w sposób nie narażający wbudowanych elementów na przemieszczenie lub 

uszkodzenie. 

-   Wycinanie lub usuwanie zbrojenia 

            Zbrojenie w betonie nie powinno być odginane lub przesunięte w celu wbudowywania innych 

elementów bez zgody Inspektora Nadzoru. W miejscach, w których wycięto zbrojenie w celu 

wykonania otworów i odkuć, Wykonawca zamontuje dodatkowe uzupełniające pręty zbrojeniowe 

zgodnie z wymogami i  zatwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia  naprężeń. 

          Wycinanie zbrojenia może zostać dopuszczone wyłącznie po zatwierdzeniu i inspekcji 

Inspektora Nadzoru. 

-   Czyszczenie 

               Przed wypełnieniem lub zalaniem zaprawą, otwory i odkucia powinny zostać wyczyszczone 

w celu usunięcia pyłu i innych zanieczyszczeń. Otwory i odkucia przed wypełnieniem lub zalaniem 

zaprawą powinny zostać mocno zwilżone czystą wodą. Gwinty prętów kotew i inne elementy powinny 

zostać wyczyszczone i nasmarowane niezwłocznie po zabetonowaniu. 

-   Zalewanie zaprawą wąskich szczelin 

               W przypadku przestrzeni pomiędzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, 

a otaczających go betonem wynoszącej 25 mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna się składać  

z jednej części cementu i dwóch części piasku o prawidłowo dobranej rozszerzalności objętościowej. 

-  Styk pomiędzy starym i świeżym betonem 

              W miejscach, gdzie świeży beton łączy się z betonem starym, Wykonawca powinien skuć 

stary beton do uzyskania równych powierzchni. Miejsce złączenia powinno być uważane za złącze 

konstrukcyjne, a przed ułożeniem nowego betonu powinno zostać zabezpieczone odpowiednią żywicą 

epoksydową. Zewnętrzny styk złącza pomiędzy starym i świeżym betonem należy wykonać  

z wpustem 20x25mm. Po całkowitym stwardnieniu betonu należy przestrzeń wpustu wypełnić 

odpowiednim szczeliwem epoksydowym. 
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5.2.8. Usterki konstrukcji 

            Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na żądanie 

Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu opłat. Tolerancje 

powinny być w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek pęknięcia powinny być uszczelnione 

iniekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 6.  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt7. 

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10, KNR 2-11,KNR 2-13  

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 7-20, KNR 2-02 

-  w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KSNR 10, KNNR 10 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 wymagania ogólne pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9.  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST-0005. 

Umocnienia: podsypki, palisady, darniowanie i obsiew. 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru następujących robót: 

„Konstrukcje faszynowe i palisady” 

„Narzuty kamienne” 

„Darniowanie skarp” 

„Obsiew” 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I -II 

- Wbijanie kołków przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 0.80 m w gruncie kat. I-II 

- Darniowanie skarp. 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

- kołki faszynowe o średnicy 7-9 cm, długości 1.20 i kołki o średnicy 7-9 cm, długości 0.80 m 

- pospółka lub piasek na podsypki 

- darń,  

- kołki o śr.2 - 3cm dł. 25-30 cm,  

- nasiona traw. 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1. Palisady 

              Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element 

składowy innych typów umocnień, np.: obramowanie narzutów kamiennych należy przestrzegać 

następujących wymogów: 

- paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby stykały się ze 

sobą, 

- paliki o średnicy < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale  

o średnicy ≥ 10 cm – w kleszczach, 
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- po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 

projektowanego pochylenia skarp. 

5.2.2.Darniowanie 

                Darniowanie stosuje się do zabezpieczania powierzchni skarp wykopów i nasypów oraz 

płaszczyzn poziomych, jak np. ławy, korony wałów. Darniowanie może być wykonywane w ciągu 

całego okresu wegetacyjnego. Przy wykonywaniu darniowania zaleca się unikanie okresów suszy. 

Darniowanie na płask  na skarpie prowadzi się pasmami poziomymi, rozpoczynając od dołu. Pas 

dolny powinien być oparty o urządzenie zabezpieczające podstawę skarpy (opaskę faszynową lub 

kosze siatkowo-kamienne). W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy dolny pas darniny 

powinien być zazębiony w dno lub w teren na głębokość 5÷8 cm. Następne pasy darniny należy 

układać tak, aby pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie. Płaty darniny powinny 

przylegać ściśle do siebie, a powstałe szpary powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi 

kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od 

strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji 

należy darninę przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią darni. Liczba 

stosowanych szpilek powinna wynosić nie więcej niż 16 sztuk/m
2
, lecz nie mniej niż 2 sztuki na płat. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane należy w ciągu najbliższych 2÷3 tygodni po 

wykonaniu darniowania polewać wodą w godzinach popołudniowych. Można stosować inne zabiegi 

chroniące darń przed wysychaniem (np. przysypywać cienką warstwą ziemi rodzimej).  

5.2.3.Humusowanie.  

            Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 

Warstwa humusu powinna sięgać poza górna krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 

25cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach rowów powinna wynosić 5cm. W celu lepszego 

owiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub 

pod kątem 30
o
do 45

o 
o głębokości od 15 do 20cm, w odstępach co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę 

humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

5.2.4. Obsianie nasionami traw.  

                Obsiew należy wykonać na całej powierzchni zniszczonej podczas prowadzenia robót. Przed 

przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowów, 

nasypów i terenu zniszczonego przez prowadzenie robót trawą powinno być przeprowadzone  

w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny 

być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m
2 

skarpy, a po rozsypaniu 

przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjąć 

wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy 

należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

Kontrola wykonania palisady polega na : 

- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 

- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady, odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego 

ich ustawienia, 

- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania, 

- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7 
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- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10 

- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9.  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10.  


