

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, dn. 1 lutego 2017 r.

Nr postępowania: DUBELT-2/P/2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTO ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy *Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków* (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku **informuje o unieważnieniu Zapytania ofertowego w częściach:**

Część I

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dł. 3400 mb oraz budowę/remont 11 szt. przepustów. (HRP I, Zad. 1)

Część II

Przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich. (HRP I, Zad. 2)

Przedmiotowe części zostają unieważnione na podstawie zapisów rozdz. XIV pkt 7 Zapytania z powodu nieprawidłowego określenia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału osobowego wykonawców – w rozdz. IV pkt 3 lit b) Zapytania, w sposób nieprawidłowy został sformułowany wymóg legitymowania się przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postępowanie zostanie w najbliższym czasie powtórzone.

Zatwierdziła:
Kierownik projektu - Marta Potocka

.....
(podpis)



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku



Unia Europejska
Fundusz Spójności

