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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Polskie Towarzystwo Ochrony PtakéwKrajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest

znany)
Adres pocztowy: ul. Ciepta 17
Miejscowos¢: Biatystok Kod pocztowy: 15-471 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Sekretariat PTOP Tel.: +48 856642255
Osoba do kontaktow: Marta Potocka
E-mail: gkulakowska@ptop.org.pl Faks: +48 856642255

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajacego: (URL) http://www.ptop.org.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Budowa/remont urzadzen pietrzgcych (8 szt. progéw, 26 szt. brodéw, 4 szt. przepustow, 20 szt. zastawek) oraz
zasypanie 725 mb rowéw melioracyjnych na terenie ostoi cietrzewia Rabinéwka (HRP I, Zad. 8)

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

. Przedmiotem zamowienia jest:
Wybudowanie Brogéw faszynowo-kamiennych (8 szt.);
Wybudowanie brodéw z bali drewnianych (26 szt.) ;
Wybudowanie zastawek debowych (20 szt.);
Remont istniejgcych przepustow (4 szt.) polegajacy na ich rozbudowie o przyczotki wlotowe z pietrzeniem;
zasypanie 725 mb rowow melioracyjnych;
f) wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw na dziatce nr 756 w zwigzku z planowanym zasypaniem rowow.

DO OTQ

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Giéwny przedmiot 45244000
Dodatkowe przedmioty 45247270
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

Cl-4/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_PTOP

Dane referencyjne ogtoszenia: 2014-153595 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogloszenia w Dz.U.: 2014/S 225-396935 z dnia: 21/11/2014 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
19/11/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zamowienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca
O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca

O Oba przypadki

VI1.3.2)
O W ogloszeniu pierwotnym

O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

® W obu przypadkach

(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst;

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace,
VI.3) Informacje dodatkowe
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10. Zmiany umowy.

10.1. Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwosé zmiani ustalen zawartej

umowy, w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastepujacym

zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonczenia

wykonania przedmiotu umowy w

nastepujacych przypadkach:

a) wstrzymanie realizacji robo6t

przez wtasciwe organy administracji

Bublicznej badz orzeczeniem sadu;
) przekroczenie zakreslonych

przez prawo terminobw wydawania

przez organ administracji decyzji,

zezwolen, itp.;

¢) odmowa wydania przez organ

administracji wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek

Powinno by¢:

(..
10. Zmiany umowy.
10.1. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiani ustalen zawartej
umowy, w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacym
zakresie i okolicznosciach:
1) zmiany terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:
a) wstrzE/manie realizacji robot
przez wtasciwe organy administracji
Bublicznej badz orzeczeniem sadu;

) przekroczenie zakreslonych
przez prawo terminéw wydawania
przez organ administracji decyzji,
zezwolen, |t£.;
¢) zmian dokumentacji projektowel w
zakresie, w jakim okolicznos¢ ma lub
bedzie mie¢ wpltyw na dotrzymanie
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btedoéw w dokumentacji projektowej; terminu realizacji umowy.

d) zmian dokumentacji projektowej w 2) W przypadku wstrzymania robot
zakresie, w jakim okolicznos¢ ma lub przez uprawnione organy i stuzby,
bedzie mieC wptyw na dotrzymanie z przyczyn nie wynikajacych z winy
terminu realizacji umowy. Wykonawcy - przedtuzenie terminu
2) W przypadku wstrzymania rob6t  jest mozliwe o tyle dni, ile trwato
przez uprawnione organy i stuzby,  wstrzymanie robét.

z przyczyn nie wynikajacych z 3) Zamawiajacy nie dopuszcza

winy Wykonawcy - przedtuzenie zmiany wynagrodzenia w przypadku

terminu jest mozliwe o tyle przedtuzenia terminu realizacji

dni, ile trwato wstrzymanie umowy.

robot; w przypadku wystgpienia 4) zmiany materiatéw koniecznych

brakoéw i wad w dokumentacji do wykonywania robét wynikajaca

Bro'ektowej lub innych dokumentach z niedostepnosci na rynku tyc
udowy, wymagajacych korekty - materiatbw spowodowanej w

przedtuzenie terminu o tyle dniile  szczegdlnosci zaprzestaniem
trwato usuniecie brakow i wad oraz o produkcji lub wycofaniem z rynku,
czas niezbedny dla dostosowania sie5) wprowadzenia zmian w stosunku
wykonawcy do zaistniatych zmian,  do dokumentacji projektoweLna

ale nie wigcej, niz 30 dni. wykonanie rob4t zamiennyc

3) Zamawiajacy nie dopuszcza nie wykraczajgcych poza zakres
zmiany wynagrodzenia w przypadku przedmiotu zamowienia w
przediuzenia terminu realizacji sytuacji koniecznosci zwiekszenia
umowy. bezpieczenstwa realizacji robo6t

4) zmiany materiatdw koniecznych  budowlanych, usprawnienia procesu
do wykonywania robét wynikajgca  budowy badz usuniecia wad ukrytych

z niedostepnosci na rynku tyc dokumentacji projektowej i uzyskania
materiatbw spowodowanej w zatozonego efektu uzytkowego oraz
szczegOllnosci zaprzestaniem zmiany obowiagzujacych przepisow

produkcji lub wycofaniem z rynku,  prawa;
5) wprowadzenia zmian w stosunku 6) zmiany Podwykonawcy robot,

do dokumentacji projektowej na pod warunkiem wyrazenia zgody
wykonanie robot zamiennyc Zamawiajgcego na takg zmiane.

nie wykraczajacych poza zakres 10.2. Warunkiem dokonania zmiany,
przedmiotu zamowienia w o0 ktorej mowa w ust. 10.1., jest
sytuacji koniecznosci zwiekszenia  ztozenie uzasadnionego wniosku
bezpieczenstwa realizacji rob6t przez Wykonawce oraz jego

budowlanych, usprawnienia procesu akceptacja przez Zamawiajgcego
budowy badZ usuniecia wad ukr&/tychlub sporzadzenie ﬁrzez strony
dokumentaciji projektowej i uzyskaniastosownego protokotu.
zalozonego efektu uzytkowego oraz (...)

zmiany obowiazujacych przepiséw

prawa,;

6) zmiany Podwykonawcy robot,

pod warunkiem wyrazenia zgody
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Zamawiajgcego na takg zmiane.
10.2. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane wynagrodzenia umownego w
okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 10.1. pkt 4. W takim przypadku
Wykonawca powinien przediozy¢
do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej

robot z uwz%lednieniem cen

nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie
.Sekocenbud” w miesigcu w

ktorym kalkulacja jest sporzadzana
oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR,

wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez
Zamawiajgcegdo.

10.3. Warunkiem dokonania zmiany,
o0 ktorej mowa w ust. 10.1., jest
ztozenie uzasadnionego wniosku
przez Wykonawce oraz jego
akceptacja przez Zamawiajgcego
lub sporzadzenie Erzez strony
(sto)sownego protokotu.

VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast:

zmieniane daty: 09/12/2014 Godzina: 10:00
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub (dd/mmrrrr)

wnioskow o dopuszczenie do udziatu

W postepowaniu

Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast:
zmieniane daty: 09/12/2014 Godzina: 10:10
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert (dd/mmrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktérym nalezy dodacd tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

Powinno by¢:
12/12/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno by¢:
12/12/2014 Godzina: 10:10
(dd/mmyrrrr)
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VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
27/11/2014 (dd/mm/rrrr) - 1D:2014-157577
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