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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
ST-00 - Wymagania ogdlne
ST-01 - Roboty wstepne i przygotowawcze.
ST-02 — Roboty rozbiérkowe.
ST-03 — Roboty ziemne.
ST-04 - Roboty fundamentowe.
ST-05 - Roboty izolacyjne.
ST-06 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. Konstrukcje drewniane.
ST-07 — Wykonywanie pokry¢é dachowych.
. ST-08 — Zagospodarowanie terenu — nawierzchnie utwardzone.
0. ST-09 — Wznoszenie ogrodzen.
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ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pod nazwa:
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI: WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ
DO SKLADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI
NA ODCINKU OK. 70MB NA DZIALCE 807/1, OBR. BUDY, GM. BIALOWIEZA
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
-rozbiorki istniejacych na terenie wiat
-budowa wiaty turystycznej
-budowa wiaty gospodarczej
-obiekty matej architektury w postaci utwardzenia terenu pod palenisko ogniskowe wraz z elementami towarzyszgcymi,
-ogrodzenie od strony granicy z drogg wewnetrzng
Zakres przewidywanych robdt budowlanych wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaréw robét, stanowigcych dokumentacje
przetargows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie roboét.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim
prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tacznie z objasnieniami innymi zwigzanymi
danymi.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca hadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowa, ST i
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poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania

gtéwnych elementéw robot.
1.5.1. Rysunki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére bedg zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:
Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,
Rysunki tymczasowych rusztowan,
Rysunki elementéw nosnych,
Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.
Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.
Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:
Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych
przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca
powinien sie skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna byé wyznaczona co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli
Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg
konsultacji.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentaciji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie z
modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca zastosuje materialty zgodne ze Specyfikacjg, a materialy te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.
1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
tadunkow (estakada) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
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Inspektora.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.8. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmujg
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)
W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakofnczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajgcy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegodlnych odcinkow
robét.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.
Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usunigte na zakonczenie robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy".
Zastosowanie materiatéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wiasciwosci
materiatéw ktére sg uzywane.
Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekciji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakohczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie
odpowiadajgce tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych
urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakos$ci szczegdtowo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:
Czes¢ gtéwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczenstwo i higiene pracy,
- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,
- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu
Czes$¢ szczegotowy opisujaca:
- Wtasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem
(atesty, swiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),
- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania
- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,
- Rézne typy i ilos¢ srodkdéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,
- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
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- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw
materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementéw pracy,
- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty bedg wykonywane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajgce, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekgiji.
Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz przyjetych
sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te mogg wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on
odmowi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg prawidtowe i
akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy,
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania proébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktore
posiadaja:
A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetéw.
W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych
materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne

Oznaczajg ksigzke codziennych wpisoéw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoly dotyczace naktadoéw robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbedne
do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymadg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i
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sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
a). Przejecie Robdét i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robét
c). Swiadectwo Wykonania,
8.1. Przejecie Robét i Odcinkéw.
Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:
- roboty zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem,
- Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inspektora nie wczeséniej niz 14 dnie przed
tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to
Wykonawca bedzie mégt po dobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
Inspektor, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Roboét i Odcinkéow
Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,
7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci energetyczne, gazowe,
oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
8.2. Przejecie czesci robot.
Inspektor moze, wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robét
statych.
Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koricowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnosnego okresu zgtaszania wad.
8.3. Swiadectwo wykonania.
Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub pézniej
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie z
usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne przepisy
Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.
Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robot.
Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i normami
jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robot obejmuije:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,
Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat
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Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien byé zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)
5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-01 — Roboty wstepne i przygotowawcze.

1. Wymagania ogolne
1.1 Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentaciji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Zawiadomienie wtasciwych organdéw: .
Inwestor: ; POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKOW,

17-230 Biatowieza, ul. Kolejowa-Wejmutka

Projektant: OFIS Daniel Chadukiewicz
15-337 Biatystok, ul. K. Putaskiego 117/72

co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przejeciu obowigzkow j. w.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzgdu Drég o koniecznosci zajecia pasa drogowego oraz przeniesienia
na czas remontu postoju takséwek znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy.
Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania roboét -
zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tre$¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wykonanie niwelaciji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

- Zabezpieczenie dostawy mediow.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od
przejecia placu do odbioru koncowego roboét).

- Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopédw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materiaty i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami, posiada¢
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé i przydatnos¢ do robot.

- Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych
probek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac¢ jako$é robét okreslong w dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i ST. Doboér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4. Transport

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczenh obcigzen osi pojazdow.
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1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektows,
udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegodlnych
rodzajow robét wyszczegolnionych w przedmiarze robot. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty
budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarow,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce.
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét w uktadzie
asortymentowym zgodnie z przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.7. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie
jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptaciji Inwestora projektu organizaciji
robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robdét zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawierac¢:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkow transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych robot,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposoOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikdw badan jako
niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robot
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje
Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
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uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatacznika.
1.9. Odbiér roboét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajag zakryciu, przed ich zakryciem, lub po
zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w
harmonogramie robét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz
koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowa.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz
ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawcza.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na
dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w
zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy
odbiorze korcowym.

Odbioru korncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie
operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$é wykonanych robét z
dokumentacja projektowg oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie
majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wylgcza z
odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.
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ST-02- Roboty rozbiérkowe.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
ramach inwestycji pod nazwa;:
BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKLADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA WEWNETRZNA Dz. Nr
806/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.
2.1 Zakres roboét objetych Specyfikacji Technicznej

W ramach robot przewiduje sie rozbiorke:
-ISTNIEJACYCH WIAT | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (DREWNIANE OGRODZENIE ZERDZIOWE, KOSZE NA
SMIECI, ITP.) NA TERENIE OBIRKTU TURYSTYCZNEGO ,FILIPOWKA”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
mtoty wyburzeniowe
nozyce tngco -kruszgce 2500kg,
rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzedzia, kontenery na gruz,zwyzka,
[1dzwig min. 8t
hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,
samochody dostawcze i transportowe,
COwywrotki,
koparka ggsienicowa,
koparko-tadowarka,
[koparki z ramieniem wyburzeniowym,
minitadowarki
kruszarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania roboét :

1 Przygotowanie terenu rozbidrki
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbiérki zamkna¢ nie
dopuszczajgc do wejscia osob postronnych. Z uwagi na wystepujace w bliskim sgsiedztwie liczne drzewa, nalezy je zabezpieczy¢
przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym, np. odeskowac.

2 Przebieg robét
Przed rozpoczeciem wyburzenia nalezy:

[Iprzeprowadzi¢ niwelacje terenu w obrebie wyburzanego budynku w celu zapewnienia dojazdu pojazdom budowlanym — prace
wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajgc uwage na wystepujgce w terenie sieci infrastruktury technicznej.
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- zdemontowac pokrycie dachu

- zdemontowac wszystkie obrobki

- wszystkie zdemontowane materialy i urzgdzenia nalezy poddac segregaciji i sktadowac je w miejscach do tego wyznaczonych
- nalezy unikngé powstawania pytu i kurzu, ciggle polewajgc miejsca wyburzane woda.

3 Rozbidrka z uzyciem ciezkich maszyn budowlanych

Rozbiérke budynku mozna przeprowadzi¢ uzywajgc sprzetu ciezkiego. Nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd do budynku.
Wyburzenie przeprowadzi¢ od dachu poprzez $ciany i strop w taki sposéb aby elementy burzone przewracaty sie do $rodka
budynku. Jednoczes$nie trzeba zapewni¢ ciggte polewanie wodg aby unikng¢ powstania pytu i kurzu. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do sytuacji przewrdcenia sie $cian na sgsiadujgce drzewa. Przez caly czas nalezy
obserwowaé powstajgce peknigcia i w chwili stwierdzenia mozliwosci przewrdcenia sie $ciany na sgsiedni budynek lub drzewa,
dalszy fragment rozbiérki przeprowadzi¢ recznie.
W przypadku koniecznosci usytuowania sprzetu ciezkiego na gruncie nieutwardzonym, konieczne jest wczesniejsze utozenie
zelbetowych plyt prefabrykowanych.
W miare postepu robé6t wyburzeniowych nalezy wywozi¢ gruz z budynku samochodami samowytadowczymi na legalne wysypisko
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub na miejscu rozdrobni¢ przy uzyciu kruszarek w celu powtérnego wykorzystania np. na
podbudowe drog.
Sciany taw fundamentowych nalezy rozebraé do wys. ich posadowienia.
Przed przystgpieniem do rozbiérki fundamentéw nalezy grunt zabezpieczy¢ przed osunieciem wykonujac np. $cianke szczelng z
grodzi wzdluz zewnetrznych $cian fundamentowych. Powstaty po rozbiérce wykop nalezy uzupemi¢ gruntem pozostatym po
dokonanych niwelacjach terenu. Podczas robdt niwelacyjnych zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, nalezy zwrécic uwage na
zachowanie ciggtosci istniejacych sieci infrastruktury technicznej. Nie mozna dopusci¢ do ich uszkodzenia.
Gruz nalezy zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4 Rozbidrka sposobem mechaniczno - recznym

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy sie zastosowa¢ do punktu o przebiegu robét, a nastepnie wykona¢ prace wg
podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegolnionego sprzetu technicznego.

ETAP 1 — ROZBIORKA KONSTRUKCJI BUDYNKOW DO POZIOMU PODLOGI:
1. Rozbidrka pokrycia dachowego.

MATERIALY BUDOWLANE Z ODZYSKU WYKONAWCA ZAGOSPODARUJE WE WEASNYM ZAKRESIE LUB USUNIE POZA
OBSZAR INWESTYCJI.

W TRAKCIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIALOW Z ODZYSKU W DUZYCH ILOSCIACH NA
PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.

ETAP 2 — ROZBIORKA FUNDAMENTOW:

1. Rozbidrka podtoza betonowego podtogi, np. metoda udarowag
2. Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowac.

ETAP 3 — UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI:

Materiat rozbiérkowy nalezy usung¢ z terenu rozbiorki.

Miejsce po rozebranych budynkach zasypa¢ piaskiem, a na catg wyréwnang powierzchnie narzuci¢ warstwe humusu (o gr. 15
cm).
[10czysci¢ drogi transportowe z gruzu

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektéw przewidzianych do
rozbiérki, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej bedzie okreslony przewidziany
odzysk materiatéw.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajgcego spalenie nieprzydatnych elementdéw uzyskanych w wyniku prac
rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem ustalen okreslonych w ST D-1.02.01 p. 5.4.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu. Wykonawca moze przystapi¢ do
robot rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Czynnosci wstepne

Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robodt, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
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zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
5.3. Roboty rozbiérkowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i
blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robodt obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST-03- Roboty ziemne.

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania. ST

stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach inwestycji pod nazwa:
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI: WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ
DO SKELADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU OD STRONY DROGI
NA ODCINKU OK. 70MB NA DZIALCE 807/1, OBR. BUDY, GM. BIALOWIEZA

1.2. Zakres robot objetych ST.
Zakres robét obejmuje:
—wykonanie wykopow pod projektowane elementy fundamentowania

2. MATERIALY.

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla. Lopata, szpadel prostokgtny, szpadel zaokraglony, oskard
z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i dobywania gruntéow
sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntow mato zwieztych; szpadle (rydle) - do odspajania i
dobywania gruntéw mato i $rednio zwiezlych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntéw $rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry);
kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbiorki obiektdow lub nawierzchnia przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne
lekkie (o masie 7-9 kg), $rednie (10-12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotdw pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

Przy zrywaniu lub rozbidrce obiektéw lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) stosowa¢ przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilo$¢ drgan
oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robé6t narzedziami pneumatycznymi  kobiet, mitodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,

c) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ jednoczes$nie dwoch robotnikéw, zmieniajgcych sie co pét godziny,

d) ograniczy¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te urzadzenia
nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyt rekami zgietymi w tokciach, a
przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzgdzenie; poza tym pracownik
obstugujagcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr.

f) pracownicy obstugujgcy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Reczny. Nadmiar ziemi z wykopow przewozi¢ samochodem samowytadowczym.

Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m (taczki mozna ustawiaé w
odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujacych odlegtosci przewozu:
samochodem ciezarowym od 700 do 4 000 m; samochodem wywrotkg od 200 do 2 000 m; tadowarka od 2 do 60 m; spycharkg z
lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m; spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2 000
m; rowniarkg od 1 do 5 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbiérki zamknaé nie
dopuszczajgc do wejscia os6b postronnych.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1 m po
kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powiewna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m
do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm, grubosci 5 -10 cm . Zebrang darning zaleca sie
ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastagpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjeta darning skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy dtuzszym jej
sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy
sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m i wysokosci 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie diuzej niz przez 4 tygodnie; w
pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzagdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i
konserwowacé przez caty czas trwania robot.

Wykonawca winien wstrzymac¢ wykonywanie wykopoéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.
W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwa obszaru przylegtego do wykopow,
wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie
objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody, itp.) badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie
Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym,

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu, a gteboko$¢ wykopu nie bedzie wieksza niz 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m bezpieczne
zejécia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie Ilub podnoszenie pracownikéw
urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopow powinno byé dokonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nich robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone =z odpadkéw materiatdbw budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢é odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien byé uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczenh
(np. ziemia roslinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych
warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Uktadnie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania
i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy zastosowaniu ubijakéw recznych iwatowaniu,

b) od 0,5 do 1m- przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos$¢ warstwy nalezy dobiera¢
do ciezaru plyty i wysokosci jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m - przy zaggszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz rurociggu nalezy go
zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ Jednorazowo zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20 cm: zasypanie i ubicie
gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione,
powinno by¢ dokonywanie recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna byC¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

W przypadku wykonywanie nasypu z gruntdw spoistych powierzchnia budowli, z kiérg ma sie styka¢ nasyp, powinna by¢
otynkowana zaprawag cementowsg i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z nasypem powinny by¢ powleczone
bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1 m znajdujacej sie przy scianach konstrukcji nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (ls) 0,97 -
1,0.

Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito przesuszenie lub nawilgocenie
gruntu.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéow
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

wykonanie podsypki piaskowej

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkow i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypeniajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne”.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
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Na biezgco nalezy kontrolowa¢ zasypke oraz stopien jej zageszczenia.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynac;ji robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

(m3) - po odbiorze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN-91B-06716 Kruszywa mineralne - piaskii zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw $wietuchowski
ul. Zwierzyniecka 11/151, 15-312 Biatystok, kom. 664 125 445

ST-04- Roboty fundamentowe.

1 WYMAGANIA OGOLNE.

11 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentoéw (roboty zbrojarskie i betonowanie) w ramach inwestycji pod nazwa:

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WIAT ORAZ BUDOWA NOWYCH BUDOWLI: WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY
GOSPODARCZEJ DO SKLADOWANIA DREWNA, WYDZIELONEGO MIEJSCA NA OGNISKO ORAZ OGRODZENIA TERENU
OD STRONY DROGI NA ODCINKU OK. 70MB NA DZIALCE 807/1, OBR. BUDY, GM. BIALOWIEZA

12 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE W SZALUNKACH ZBROJONE STALA A-lIl, 6x12mm i
STRZEMIONA A-l @ 6mm CO 30cm.

-STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE Z BETON C 20/25, ZBROJONE PODLUZNIE STALA A-lll, 4x12mm i
STRZEMIONA A-l @ 6mm CO 20-30cm. GLEBOKOSC POSADOWIENIA wg. OPRACOWANIA GRAFICZNEGO - rys.K-1 A-2 K-3
A-5/1,2m PONIZEJ POZIOMU OTACZAJACEGO GRUNTU, NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU B-10 gr. 10cm.

2 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie"metaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéow o
wigkszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawierac¢:

- znak wytwoércy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy
stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm na 1 m dtugosci preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkoéw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990
o nastepujgcych markach: marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20 24

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
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Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu orazpowinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci

zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla kidrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

* po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach

zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe
rozroznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 00712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3 SPRZET.

3.1 Stal zbrojeniowa.

Roboty moga by¢ wykonywanie recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3. Mieszanka betonowa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

4 TRANSPORT.

4.1 Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

4.2 Transport, podawanie i okladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej re~zerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5 WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-
B-03264:2002.

* Lgczenie pretdw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwodrczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skfadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. (3) Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos$¢
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
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odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na
catej diugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7 JEDNOSTKA OBMIARU.

7.1 Stal zbrojeniowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng diugos¢ pretéow poszczegdinych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

7.2 Beton.

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukcji.

1m3 wykonanego podbetonu

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete STpodlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych w Zasadach Ogoélnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
(m3), tona - po odbiorze robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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ST - 05 — Roboty izolacyjne.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty izolacyjne, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami izolacyjnymii termomodernizacyjnymi w ramach inwestycji pod nazwa:

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKLADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA WEWNETRZNA Dz. Nr
806/1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot objetych ST.
-roboty izolacyjne (izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne) w ramach ww. inwestycji
2. MATERIALY.

papa asfaltowa termozgrzewalna, preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji.
3. SPRZET.

Kielnia, topata, noze, palnik gazowy.

4. TRANSPORT.

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

I1zolacje przeciwwilgociowe

Dane ogdlne

1.1. lzolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadem wzmacniajgcych mogg byé
stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrany zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp. liczba naktadanych warstw
mas asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a
tacznie grubosé tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny
byé one podgrzewana do temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkiadzie nie
powinna byé¢ nizsza niz 140C.

1.2. lzolacje powtokowe z lepikdw smotowych mogg by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powlokowe z mas
asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw
smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, Liczba naktadanych warstw lepiku
smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych
warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢é podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania nie
powinna by¢ nizsza niz 110 °C.

1.3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkiadem wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. grubos$¢ izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie
moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

1.4. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z
dwdch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podtoza lepikiem miedzy sobg w sposéb cigglty na catej powierzchni.
1.5. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych (np. podpodtogowych) przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uktadanej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zaktadach.

1.6. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wylacznie lepik smotowy
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

1.7. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

1.8. Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete miedzy soba.

1.9. Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych
z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0 £0,7 mm.

1.10. Folia bitumo - i olejoodporna moze byc¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do podtoza nalezy stosowaé
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco podgrzany do temperatury 160-180 °C. Grubos$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto
1,5 mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zaktadéw
nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.

1.11. Folie powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3-5 mm. Zaktady nalezy mocno skleja¢ Cykloheksanonem, spawac¢ lub
zgrzewacé. Sklejanie zakladdw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem =zakiady nalezy dodatkowo
uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia; folia powinna odpowiada¢ wymaganiom swiadectwa
ITB nr 409/80.

1.12. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej
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warstwy folii polietylenowej na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowe;.

1.13. Powinna ona wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

1.14. 1zolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysokosci
minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

1.15. Izolacja pozioma dolna w budynkach niepodpiwniczonych powinna byé utozona w $cianach na wysokosci wierzchu fawy
fundamentowej , a izolacja pozioma goérna -pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie uktadanie gérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm ponad
poziomem terenu).

1.16. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian od wierzchu fawy fundamentowej do wysokosci ok.
30 cm ponad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma $cian.

1.17. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianka z cegly, a nad terenem powinna
by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1:2 , z betonu wodoszczelnego , okfadziny z klinkieru lub kamienia.
S-07.06.01.02. Roboty pokrywcze dachéw. Dane ogolne.

1.1. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej jak +5°C, z tym ze w przypadku
stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +10°C. Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac
w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw na jako$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5 C, rosa, opady deszczu
lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

1.2. W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  powinny by¢ zastosowane srodki
zabezpieczajgce przed mozliwoscig szkodliwego ich oddziatywania na jakos¢ i trwato$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

1.3. Podtoze pod pokrycie papowe powinno by¢ suche, przy czym:

a) zagruntowana powierzchnia podtoza gruntowego lub gtadzi cementowej albo ptyt zelbetowych warstwowych konstrukcyjnych
powinna by¢ oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,

b) podioze z innych materiatéw lub wyrobdw (np. plyty styropianowe lub plyty pilsniowe twarde) powinno byé suche i oczyszczone
z resztek materiatdw oraz pokryte pierwszg warstwg papy tego samego dnia , w ktérym dokonano uktadania ptyt podktadu; w
przypadku podktadu z ptyt P11/A zamiast pierwszej warstwy pokrycia mogg byé naklejone nad stykami paski papy asfaltowej

1.4. Stosowane do pokrycia materialy nie moga wykazywa¢ szkodliwego dla siebie oddziatywania (np. lepiki stosowane na zimno
lub papa smotowa na styropian). Pokrycie dachowe powinno byé wykonane z jednego rodzaju papy. Nie dopuszcza sie
wykonywania pokrycia dachowego z réznego rodzaju papy (np. asfaltowa i smotowa). Przy doborze odmian pap na pokrycie
dachowe nalezy kierowa¢ si¢ zasadg, ze im mniejsze jest pochylenie potaci dachowej, tym odmiany papy powinny
charakteryzowac sie wyzszg gramatura osnowy i wiekszg zawartoscig asfaltu.

1.5. Do przyklejania pap asfaltowych do podtoza nalezy stosowac¢ lepi asfaltowy bez wypetniaczy na goragco, ewentualnie lepik
asfaltowy na zimno. W przypadku przyklejania pap do podioza z plyt izolacyjnych nalezy stosowaé¢ wytgcznie lepi asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podifoza betonowego mozna stosowaé do
klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie
stosowania lepiku smotowego do przyklejania papy asfaltowej. Niedopuszczalne jest stosowanie lepikéw smotowych w
pokryciach z pap asfaltowych oraz lepikow asfaltowych w pokryciach z pap smotowych.

1.6. Poszczegdlne warstwy papy powinny by¢é przyklejone do siebie na catej powierzchni. Do klejenia warstw powinno
by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na catej szerokosci rolki byt widoczny watek lepiku. W czasie klejenia papa powinna by¢
przyciskana do podtoza. Praktycznie grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

1.7. Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢:

a) 160-180°C,

b) 120 - 130°C - dla lepiku asfaltowego lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

1.8. Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku Ilub dylatacje z sasiednim budynkiem. W strefach klimatycznych, w ktérych wystepuja silniejsze wiatry, nalezy
stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato fatwy
odptyw wéd deszczowych i topniejgcego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

1.9. Papa przed uzyciem powinna byé przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podfozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sig¢ garbéw po utozeniu jej na
dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to
przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa klejonej papy.

1.10. Arkusze papy powinny by¢ tgczone ze sobg na zakiad o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm. Zaktady powinny byc¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Dotyczy to
réwniez zaktadow skosnych i rownolegtych do okapu przy tgczeniu arkuszy papy. W poszczegdlnych  warstwach  pokrycia
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie:

A) przy pokryciu dwukrotnym 01/2 szerokosci arkusza,

B) przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza.

1.11. Potgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢
wodoszczelne, podobnie jak potgczenia pokrycia z wpustami dachowymi. Potgczenia pokrycia ze $wietlikami dachowymi, wytazami
oraz w obrebie dylatacji powinno by¢ wykonany w sposéb zabezpieczajgcy przed przenikaniem wody pod pokrycie.

1.12. Potaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg zabezpieczen blaszanych (obrdébek
blacharskich) wklejanych miedzy warstwy pokrycia moze byé stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wiekszych niz 10%.
Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszym niz 10% obrébki blacharskiej nie  nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz ulozy¢ na
wierzch pokrycia. Szczelno$¢ potgczenia powinny zapewniaé wywiniete na pionowg powierzchnie warstwy pokrycia, a
obrébka blacharska powinna zabezpiecza¢ pokrycie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.13. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronna przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa chlorytowo - serycytowa, naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé wykonana z posypki papowej
mineralnej i tupku chlorytowo - serycytowego, lub jako powloka odblaskowa z blachy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
dopuszczonej przez ITB.

1.14. Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
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1.15. Pasma papy nalezy uktada¢ réwnolegle do okapu a przy pochyleniu pofaci dachowych wigkszym niz 30% pape nalezy
uktada¢ prostopadle do kalenicy, przerzucajgc przez kalenice koniec wstegi papy i mocujac jg do listwy drewnianej zabetonowanej
w podiozu.

1.16. Pokrycia z dwdch warstw pap asfaltowych zgrzewalnych moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu takim
samym jak dla pokryé z pap asfaltowych zwyktych.

1.17. Przy wykonywaniu pokry¢ z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy stosowa¢ pape zgrzewalng
podkiadowa, a na warstwe wierzchnig pape wierzchniego krycia.

1.18. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy wzdiuz okapu w pierwszej warstwie
pokrycia powinno wynosi¢ 1/2 szerokosci pasma papy.

1.19. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania t;.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniami palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

1.20. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz plynny propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby jednoczesnie odgrzewaty podioze i wstege papy od strony przekfadki
antyadhezyjnej (po jej usunieciu),

b) ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej dtugosci nagrzewania i nie powinien kopci¢,

c) dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptonie palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

d) niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

e) palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢
tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania i powierzchnie izolowanego podtoza
bezposrednio przed rozwijana papa,

f) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowag nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podioza watkiem o
diugosci rownej szerokosci pasma papy.

W podany sposéb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

1.21. W przypadku konieczno$ci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z ptyt izolacji
termicznej nalezy uprzednio na to podfoze naklei¢ warstwe papy asfaltowe;.

1.22. Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzié¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm. Odrywanie papy tekturowej lub z welonu szklanego powinno wywotaé
uszkodzenie papy, a nie jej odklejenie od podtoza. Odrywanie papy na tkaninie technicznej lub  widkninie  albo  papy
zgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie pomiedzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie z dokumentacjg opisowsg i rysunkowg
wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw jak badanie przyczepnosci do podtoza poprzez
opukiwanie,

Odbidr polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu i zgodnosci z wytycznymi producenta lub dystrybutora systemu.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Powierzchnia mierzona w m2.

8. ODBIOR ROBOT.
Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-93B-02023 - Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatdw

PN-69B-10260 - Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-0462C - Materiaty i wyroby termomodernizacyjne - terminologia i klasyfikacja

PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozjg, Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-B-24008- Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13)

PN-79/H-97070 - Ochrona przed korozjg, Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-70/B-27617 - Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta
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ST-06— Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. Konstrukcje drewniane.

1 WYMAGANIA OGOLNE.

11 Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania konstrukcji i elementéw z drewna. ST
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach inwestycji pod nazwa:

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKLADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA WEWNETRZNA Dz. Nr
806/1.

12 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Zakres robét obejmuje:

-budowe drewnianej wiaty turystycznej
-budowe drewnianej wiaty gospodarczej

2 MATERIALY.

2.1. Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych zastosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno klasy C30

2) Na wypetnienia , obicia stosuje sie drewno klasy C24

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i — 2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3 SPRZET.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4 TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukciji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.
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5.2. Drewno podda¢ impregnacji prézniowo-cisnieniowej; do impregnacji zastosowaé preparat do stosowania przemystowego z
zawartoscig boru, chromu i miedzi. Drewno przed impregnacjg nalezy wysuszy¢ do wilgotnosci 20-24%.

6 KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiamipodanymi w punkcie 5. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7 JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostkami obmiaru sg: [m3] drewna

8 ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru okreslonym w zasadach ogolnych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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ST-07- Wykonywanie pokryé dachowych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w ramach
inwestycji pod nazwa:
BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKLADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA WEWNETRZNA Dz. Nr
806/1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja:
- wykonanie izolacji dachu projektowanych obiektéw w postaci warstwy papy termozgrzewalnej
- wykonanie warstwy wierzchniej z gontu $wierkowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Pokrycie — warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej i gontéw iglastych, chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do pozostatych elementéw budynku.
Obroébki blacharskie facznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do
konstrukcji.

3 MATERIALY.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 2.

3.2 Papatermozgrzewalna.
Papy termozgrzewalne charakteryzuje duza elastycznosé¢, trwato$é i odpornos¢ na przebicia.
Papy termozgrzewalne — parametry techniczne:
Maksymalna sita rozciggajgca zerwanie 750/700 N/5cm
Wydtuzenie 40%
Zakres temperatur stosowania -20 do +100C

4 SPRZET.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

4.2 Sprzet.
Specjalistyczny sprzed dekarski.

5 TRANSPORT.
5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5.2 Transport.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.
Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
Oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

6 WYKONYWANIE ROBOT.
2.1 Ogélne zasady wykonania roboét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

2.2 Montaz papy termozgrzewalnej.
Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musi spetniac kilka podstawowych wymagan:
-podtoze powinno byé réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidiowy sptyw wody, przyczepnos$¢ papy do podtoza oraz
estetyke wykonania pokrycia;
-wytrzymato$¢ i sztywno$¢ podtoza powinny zapewniaé przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania robét oraz podczas eksploatacji dachu;
-podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen;
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Zaleca sig, aby przy obrébkach elementéw wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze
styropianu oklejonego papa;

Zgrzewanie papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ sprzetem do bezptomieniowego faczenia pap — umozliwia on mocowanie pap
bez uzycia bezposredniego ptomienia;

Krycie papa powinny by¢ wykonane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50JC. Robét pokrywczych nie nalezy
wykonywa¢ w czasie wystepowania niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.3 0Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

2.4 Kontrola jakosci przewidywanych robét remontowych i konserwacyjnych dachow.
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementéw, poziomdéw i pionéw, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych.
- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢
potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czgsciowych podktadu oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia
c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:
al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane
w dzienniku budowy.
Odbiér pokrycia z papy.
Sprawdzenie stykow i wielkosci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z podanymi wymogami
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidiowego wykonania — przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonywaé przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?
powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ ~ +/- 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
4.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

4.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich, pokrycia z blachy, blachodachéwki, papy.

8. ODBIOR ROBOT.
2.5 Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

2.6 Odbiér robot.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr pokrycia z papy.
Sprawdzenie stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z podanymi wymogami
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzaé wzrokowo, a w przypadkach
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidiowego wykonania — przez pomiar na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w w/w
punktach.
Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonywaé przez pomiar w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?
powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ [ 2 cm.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia
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testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1.1 Normy.
PN71/b-10241 Krycie gontami bitumicznymi
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”
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ST-08- Zagospodarowanie terenu — nawierzchnie utwardzone.

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki i Slusarki budowlanej w ramach inwestyciji:

BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKEADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO OGNISKOWE
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA WEWNETRZNA Dz. Nr
806/1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. ZAKRES ROBOT.
Wykonanie nawierzchni utwardzonych w postaci:

-kostki debowej impregnowanej (jako posadzka projektowanych wiat),

-kamien naturalny — fragment posadzki projektowanej wiaty turystycznej

-kostki granitowej — w miejscu paleniska ogniskowego

-dojscia i dojazdy do projektowanych budowli — utwardzenia zwirem gruboziarnistym
3. MATERIALY.

Zwir gruboziarnisty, kostka granitowa, kostka debowa, kamien naturalny
4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur
murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.
6. WYKONANIE ROBOT.

WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang wytrzymatosc¢ i grubos$¢ podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podkfad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowe;j,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢
nizsza niz 50C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie skfadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie
powinien by¢ wigeksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po  przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkifadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na
gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich
szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakofnczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz
wiasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢
przed uzyciem do robot poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza
c/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podfogowe itp.
fl sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin — jw.

Odbior podktadu
Odbidér powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach roboét
al/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na Sciskanie  na prébach kontrolnych

Odbidér powinien obejmowac:
al sprawdzenie materiatéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy
przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny
by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu
e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolne;j i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z  dokfadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow podfogowych, ptaskownikéw lub
katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek,  dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i  przeciwskurczowych

7. Jednostka obmiaru
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysokosé cokolika.

8. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czes$ciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg projektowg

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (mz), po odbiorach poszczegdinych robdt. - Cena wykonania 1 m2 nawierzchni:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie podiog

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10 Przepisy zwigzane

Brak.
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ST-09- Wznoszenie ogrodzen.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg pod
nazwa:
BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ, WIATY GOSPODARCZEJ Z PRZEZNACZENIEM DO SKLADOWANIA DREWNA ORAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI UTWARDZENIA TERENU POD MIEJSCE NA PALENISKO
OGNISKOWE WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI, ORAZ OGRODZENIE OD STRONY GRANICY Z DROGA
WEWNETRZNA Dz. Nr 806/1

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia od strony granicy
dziatki z drogg wewnetrzng.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

-wykona¢ odtworzeniowo jako elementy drewniane okorowane i impregnowane.
-mocowanie - jako pale nosne mocowane bezposrednio w gruncie, elementy poziome mocowane za pomoca tgcznikéw metalowych

3. SPRZET
- poziomica, wkretarka, wiertarka,

4. TRANSPORT
-samochody cigzarowe
-koparka

-betonowo6z

5. WYKONANIE ROBOT

-wytyczenie linii ogrodzenia
-montaz poszczegdlnych przeset ogrodzenia
-uporzgdkowanie terenu budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdéw i pionéw, estetyki wykonania, zachowania szczelin
dylatacyjnych.

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzgdzi¢ od wykonawcy:

-deklaracji zgodnosci na wyréb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
mb wykonanego ogrodzenia

8. OBIOR ROBOT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, beda ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.



