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Wykonawcy sktadajacy oferty
Strona www Zamawiajgcego
Tablica ogtoszen

Uniewaznienie postepowania

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow z siedzibg w Biatowiezy 17-230, ul. Mostowa 25 (adres
korespondencyjny: Sekretariat PTOP; ul. Ciepta 17; 15-471 Biatystok), zwane dalej ,Zamawiajacym”,
W oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamowien przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw (dalej
«Regulamin”), w zwigzku z realizacjg zadania bedacego czgscig projektu: ,Ochrona ptakéw wodno-
blotnych w Dolinie Gérnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, zwanego dalej ,Projektem”,
wspoffinansowanego przez Unig Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach dziatania 2.4 oé
priorytetowa | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

dziatajac na podstawie pkt XV.7 Zapytania z dn. 2 czerwca 2017 r. informuje, Ze postepowanie na:
»Transport koni na pastwiska” zostato uniewaznione, poniewaz jedyna wazna oferta przekracza kwote
jaka zamawiajacy przeznaczyt na realizacjg zaméwienia. Kwota przeznaczona wynosi: 10 855,88 zt brutto.
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1, Gospodarstwo Rofne
Stanistaw Stankiewicz Do 25.06.2017
Poddubbwek 4, 875084 21 '

16-402 Suwatki

2. VOLTEO HORSE
SERVICE

Natalia Olesinska .
05-077 Warszawa | | 685.002 7 di 90,00 10,00 100
Wesola

Al. Pitsudskiego 4A/5

Oferta odrzucona

Ponadto Zamawiajacy informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy Gospodarstwo Rolne Stanistaw
Stankiewicz poniewaz, jest niegodna z tredcig zapytania. Wykonawca w przedstawiongj ofercie zaoferowat
termin realizacji niezgodny z zapytaniem. Maksymalny termin przewidziany zapytaniem wynosit 14 dni od
dnia podpisania umowy, natomiast wykonawca zaoferowat termin z data do 25.06.2017 .

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowe zamdwienie zostanie powtérzone.
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