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1. 
Część ogólna

1.1. Wstęp

Dokumentacja, której częścią składową są niniejsze specyfikacje dotyczy zadania pt.: „Wykonanie stawów dla żółwi błotnych i płazów na działce nr 266 w miejscowości

/ obrębie / Baranowo , gm. Mikołajki , woj. warmińsko-mazurskie”.

„Specyfikacje” opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 § 14.

1.2. Nazwy i kody robót

45 000 000-7
Wymagania ogólne

45 000 000-8
Przygotowanie terenu budowy

45 111 213-4
Usunięcie drzew i krzewów

45 113 000-2
Roboty ziemne

1.3. Przedmiot i zakres robót

Roboty przygotowawcze:

· Wycinka drzew i karczowanie pni

· Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych






Roboty podstawowe:

· Wykopy wykonywane koparkami na odkład 
· Rozplantowanie spycharką gruntu z wykopów złożonego na odkładzie 
· Ręczne plantowanie skarp i dna stawów  

Wszelkie informacje o projektowanych robotach zawarte są w dokumentacji technicznej , wyszczególnionej poniżej w p. 1.6.

1.4. Informacje o terenie budowy, organizacja

Obszar projektowanych stawów to istniejące już nieużytki wodne , zlokalizowane na północnym obrzeżu gruntów rolnych należących do PAN /w sąsiedztwie użytków leśnych /na działce nr 266 w obrębie Baranowo , gm. Mikołajki .
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Dojazd do placu budowy jest możliwy istniejącymi drogami lokalnymi a następnie wewnętrznymi drogami rolniczymi oraz po terenie działki nr 266 w m. Baranowo .
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót .

Organizacji zaplecza administracyjno – socjalnego  budowy jak i zaplecza techniczno - produkcyjnego nie przewiduje się – roboty nie są skomplikowane i obejmują tylko wykop gruntu koparką oraz  jego rozplantowanie spycharką a także ręczne plantowanie skarp 
i dna stawów – żadne  materiały oraz  konstrukcje tutaj nie występują .

Na terenie i w okolicy brak sieci wodociągowej, wodę do celów socjalnych należy dostarczać w pojemnikach (butelkach).

Dla potrzeb prowadzenia i kontroli robót należy wykonać tymczasowe punkty geodezyjne w formie reperów roboczych ,co wykona obsługa geodezyjna budowy .
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, szczególnych zasad w tym zakresie , nie przewiduje się. 

1.5. Niezdefiniowane wcześniej określenia podstawowe

Nie występują.

1.6. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

W terminie określonym w umowie o wykonanie robót Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy tj. teren działki nr 266 na którym zlokalizowane są istniejące nieużytki wodne – planowane stawy dla żółwi i płazów-  a także  dziennik budowy oraz dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót. Dokumentacja składa się z tomów j.n.:

Projekt budowlany w tym:

-  Projekt budowlany

-  Informacja do planu BiOZ.               
 Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym .


 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
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2. 
Wymagania i warunki

2.1. Warunki ogólne wykonania robót budowlanych

Zaprojektowane roboty ziemne sprowadzają się wyłącznie do wykopu i rozplantowania 
gruntu a ich realizacja  nie wymaga stosowania skomplikowanych technologii i maszyn.

Ogólne zasady dotyczące wykonania i odbioru projektowanych robót zawarte są 
w  wymienionym niżej WTWO:

*  „Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” -  Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r.

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz za bezpieczeństwo pracy - w tym za dostarczenie pracownikom sprzętu ochronnego.

2.2. Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót
2.2.1.
Roboty przygotowawcze
Ogólne zasady wykonywania robót podano powyżej w p. 2.1.

Należy usunąć wyłącznie drzewa i krzaki będące w kolizji z projektowanymi robotami. Pnie wyciętych drzew należy złożyć w sposób uporządkowany do dyspozycji właściciela działki nr 266 – PAN Baranowo , gałęzie spalić na gruncie mineralnym na miejscu .
 2.2.2.
Roboty ziemne 
Po wytyczeniu projektowanych stawów przez obsługę geodezyjną , wykonać należy podstawowe roboty ziemne , ujęte w projekcie budowlanym .

Sprowadzają się one do robót  mających na celu przystosowanie istniejących nieużytków
/ oczek / wodnych  , do bytowania żółwi błotnych i płazów . 

W obecnym stanie nieużytki te, z uwagi na nieregularne dno i strome skarpy , utrudniające do nich dostęp  , nie stanowią dogodnego siedliska dla tych organizmów . 

W celu utworzenia projektowanych stawów , niezbędne jest wykonanie robót dostosowawczych , polegających na wyrównaniu i złagodzeniu skarp / nachylenie 1 : 5 / , pogłębieniu  i wyplantowaniu dna , oraz nadaniu nieregularnym zagłębieniom terenowym , płynnego kształtu owalnego . 

Rozmiar robót ziemnych, określono w projekcie budowlanym  , odrębnie dla 

                                                               - 6 - 

poszczególnych stawów i zestawiono w tabeli mas ziemnych w części  rysunkowej projektu. 
Wielkość tych robót / wykopów / jest następująca : 

    Staw nr I -  665 m 3 / rzędna dna 142,00 m npm – powierzchnia – 0,19 ha /  

    Staw nr II – 365,5 m3 ~ 370 m3 / rzędna dna  140,00 m npm – powierzchnia ~ 0,20 ha / 
Łączny  rozmiar robót ziemnych , związanych z utworzeniem dwóch stawów dla żółwi 
i płazów na bazie istniejących nieużytków , wynosi ~1035 m 3
2.2.3.
Rekultywacja terenu
Warunki ogólne podane są wyżej w p. 2.1.

Teren budowy  łącznie z obszarem przyległym  na którym urobek był rozplantowany 

należy starannie uprzątnąć z pozostałości po wykonanych robotach i uporządkować , jest 
to bowiem obecnie grunt rolny i nadal tak będzie użytkowany .
2.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby budowlane nie występują . 
2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

Roboty objęte dokumentacją na wykonanie planowanych prac  są standardowe dla 
budownictwa ziemnego, z tego też względu jak również z uwagi na zakres robót, 
szczególne warunki dotyczące sprzętu i środków transportu nie są konieczne.

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania maszyn i pojazdów, które zapewniają 
prawidłowe wykonanie robót.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia dróg
 lokalnych, gdyby takie powstały w trakcie prowadzenia robót.

2.5. Kontrola robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót .
2.6. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcę robót od dnia przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Zapisy w dzienniku budowy muszą być prowadzone na bieżąco, odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.

Każdy zapis z dzienniku budowy będzie opatrzony datą, nazwiskiem, imieniem,
 stanowiskiem i podpisem osoby uprawnionej.

Wpisy Nadzoru Autorskiego do dziennika budowy wymagają ustosunkowania się ale ich 
realizacja może być po akceptacji (wpisie) Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

2.7. Obmiary i odbiory robót, rozliczenia

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie robót jest księga obmiarów prowadzona przez Wykonawcę w sposób ciągły i akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary prowadzone będą w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Odbiory wykonywane będą w fazach j.n.:

· odbiór ostateczny tj. całość robót z  uporządkowaniem terenu,

· odbiór pogwarancyjny, zgodnie z Umową o wykonanie robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca robót przygotuje:

· Dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi poprawkami i zmianami

· Dziennik Budowy

· Rejestry obmiarów

· Geodezyjną dokumentację powykonawczą

Sposób rozliczenia poszczególnych etapów robót i całości – zgodnie z warunkami Umowy o wykonanie robót.

2.8. Dokumenty odniesienia

· Podstawowe „wytyczne” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1994 r. podano uprzednio w p. 2.1.

· Normy związane:

PN-B-06050,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

